

СОГЛАСОВАНО:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-  
директор департамента  
промышленной безопасности

  
С.Н. Уткин

«21» июня 2018 г.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4

на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности  
промышленных труб РЦ, МЦ, ЦЭН, ПЦ пл. Мончегорск. Никель. АО «Кольская  
ГМК».

1. Основание для проведения работ: **Годовой график (требования ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997).**
2. Наличие технической документации: **имеется.**
3. Вид услуги: **обследование**
4. Задание: **Провести обследование (приложение к ТЗ на 27 листах, лот 4) в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, и выдать отчет по обследованию и ремонтную документацию на устранение выявленных дефектов в бумажном и электронном виде.**
5. Срок начала выполнения работ: **май-июнь 2019**
6. Требования к Исполнителю работ: см «Квалификационные требования к Поставщикам»

Контакты ответственных лиц:  
пл. Мончегорск

- главный специалист ГОЭИТК ОПК ДПБ Дюмина Татьяна Владимировна, рабочий телефон (815-36) 7-70-18, электронная почта: [DyuminaTV@kolagmk.ru](mailto:DyuminaTV@kolagmk.ru)

- ведущий специалист ГОЭИТН ОПК ДПБ Казачёнок Василий Николаевич, рабочий телефон: (815-36) 7-97-63; электронная почта: [KazachenokVN@kolagmk.ru](mailto:KazachenokVN@kolagmk.ru)

пл. Заполярный, Никель

- главный специалист ГОЭИТК ОПК ДПБ Меньшиков Валерий Евгеньевич, рабочий телефон (815-54) 3-57-26, электронная почта: [MenshikovVE@kolagmk.ru](mailto:MenshikovVE@kolagmk.ru)

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин

**Перечень технических заданий на выполнение работ по обследованию  
промышленных труб пл. Мончегорск, Никель. Лот № 4.**

№	Наименование объекта	Инвентарный №	Срок начала работ в графике	Разрешенный срок	Класс опасности и ОПО	Наименование цеха
1	2	3	4	5	6	7
1	Газоход с вытяжной трубой	90031	<b>июнь</b>	<i>впервые</i>	I	Рафинировочный цех Сернокислотное отделение
2	Труба кирпичная вентиляционная Н=80м	190000	<b>май</b>	<i>июл.19</i>	II	Металлургический цех
3	Вентиляционная металлическая труба №1 Н=40м	43909	<b>май</b>	<i>июл.19</i>	II	Цех электролиза никеля пл 2
4	Труба металлическая вентиляционная №1 здания передела №1 ОКН	80013	<b>май</b>	<i>июл.19</i>	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
5	Труба металлическая вентиляционная №2 здания передела №1 ОКН	80013	<b>май</b>	<i>июл.19</i>	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
6	Труба металлическая вентиляционная №3 здания передела ООС	80002	<b>май</b>	<i>июл.19</i>	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
7	Труба металлическая вентиляционная №4 здания передела №2	80010	<b>май</b>	<i>июл.19</i>	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
8	Труба металлическая вентиляционная №5 здания передела №2А	80016	<b>май</b>	<i>июл.19</i>	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
9	Труба металлическая вентиляционная №6 здания передела №2А	80016	<b>май</b>	<i>июл.19</i>	I	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
10	Труба металлическая вентиляционная №7 здания передела №3	80011	<b>май</b>	<i>июл.19</i>	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
11	Труба металлическая вентиляционная №8 здания передела №3	80011	<b>май</b>	<i>июл.19</i>	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
12	Труба металлическая вентиляционная №9 здания ОПУ дробы	82015	<b>май</b>	<i>июл.19</i>	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
13	Труба дымовая железобетонная № 2 Н=160м	02913	<b>май</b>	<i>июл.19</i>	II	Плавильный цех

Отчеты по обследованию должны быть переданы Заказчику не позднее 15 числа месяца разрешенной эксплуатации ЗИС.

В случае, если ЗИС проходит обследование впервые- в течение 3-х месяцев от срока начала работ.

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин