

СОГЛАСОВАНО:

« » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-
директор департамента
промышленной безопасности


С.Н. Уткин
«21» 12 _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3

на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений МЦ, ЦЭН пл. Мончегорск. АО «Кольская ГМК».

1. Основание для проведения работ: **Годовой график (требования ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997).**
2. Наличие технической документации: **имеется.**
3. Вид услуги: **экспертиза промышленной безопасности**
4. Задание: **Провести ЭПБ (приложение к ТЗ на 19 листах, лот 3) в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, и выдать заключение ЭПБ и ремонтную документацию по устранению выявленных дефектов в бумажном и электронном виде.**
5. Срок начала выполнения работ: **май-сентябрь 2019**
6. Требования к Исполнителю работ: **см «Квалификационные требования к Поставщикам»**

Контакты ответственных лиц:

- главный специалист ГОЭиТК ОПК ДПБ Дюмина Татьяна Владимировна, рабочий телефон (815-36) 7-70-18, электронная почта: DyuminaTV@kolagmk.ru
- ведущий специалист ГОЭиТН ОПК ДПБ Казачёнок Василий Николаевич, рабочий телефон: (815-36) 7-97-63; электронная почта: KazachenokVN@kolagmk.ru

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин

Перечень технических заданий на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности ЗИС пл. Мончегорск. Лот № 3.

№	Наименование объекта	Инвентарный №	Срок начала работ в графике	Разрешенный срок	Класс опасности и ОПО	Наименование цеха
1	2	3	4	5	6	7
1	Здание производственного корпуса	60001	сентябрь	дек 19	III	Металлургический цех Химико-металлургический уч.
2	Здание газоочистки с наружной эстакадой технологических трубопроводов	60003	сентябрь	дек 19	III	Металлургический цех Химико-металлургический уч.
3	Главный корпус ЭО	190002	сентябрь	дек 19	II	Металлургический цех
4	Здание РСХ-2	40001	июль	сен.19	III	Цех электролиза никеля пл 2
5	Здание электролизного цеха корпус №1	20001	сентябрь	дек 19	III	Цех электролиза никеля пл 1
6	Здание электролизного цеха корпус №2	20002	сентябрь	дек 19	III	Цех электролиза никеля пл 1
7	Здание газгольдера №5	80018	сентябрь	дек 19	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
8	Здание газгольдера №6	80029	сентябрь	дек 19	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
9	Крановый загон №2	74295	май	июл.19	II	Металлургический цех

Заключения экспертизы должны быть переданы Заказчику не позднее 15 числа месяца разрешенной эксплуатации ЗИС.

В случае, если ЗИС проходит экспертизу впервые - в течение 3-х месяцев от срока начала работ.

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин