
Перечень укрупненных единичных расценок Приложение А 2.1-УЕР

N 

УЕР
Кодировка Подгруппа Наименование работ Ед. изм. Виды конструктивных элементов Перечень основных технологических операций

Перечень вспомогательных и сопутствующих операций, выполняемых в счет 

единичной расценки при необходимости

— Перечень основных МТР, 

относящихся к конкретной УЕР и 

предельная норма трудноустранимых 

потерь и отходов материалов **

Описание правил подсчета объемов работ Примечания Вид работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 УЕР-01-01-01
Демонтаж строительных 

конструкций
Демонтаж металлоконструкций т

Расценка распространяется на работы по демонтажу 

металлоконструкций: 

1. Несущих металлоконструкций (колонны, балки, фермы и др.), 

лестниц, площадок обслуживания, галерей и эстакад; 

металлоконструкций  специального назначения: (люки, решетки, лотки, 

стеллажи, металлических кабеленесущих конструкций и тд.); 

подкрановых балок, подкрановых путей и монорельсов;бункеров, 

силосов, декомпозеров, сгустителей, резервуаров, газгольдеров и 

других емкостей; вытяжных, вентиляторных, дымовых труб; 

фахверковых конструкции; стальной футеровки и иных металлических 

конструкций.

1. Демонтажные работы: резка металлоконструкций до транспортабельных размеров, cортировка, демонтаж 

опорных частей, такелажные работы; 

2. Погрузо-разгрузочные работы;

3. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы, монтаж и демонтаж ограждений 

территории демонтажа конструкций; Уборка материалов, отходов, мусора; Сортировка и 

штабелировка материалов; Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции

1.Объем работ измеряется в тоннах (т)

2.Все металлические конструкции предусмотренные 

проектными решениями

Строительные работы

2 УЕР-01-01-02-01
Демонтаж строительных 

конструкций

Демонтаж железобетонных 

конструкций
м3

Расценка распространяется на работы по демонтажу железобетонных 

конструкций: фундаментов и ростверков, подпорных стен и стен 

подвалов, лотков и приямков, каналов и тоннелей, колонн, балок, 

перемычек, ригелей, покрытий и перекрытий, панелей стен и 

перегородок и прочих конструкций из железобетона

1. Демонтажные работы: резка арматуры, разборка конструкций с измельчением до транспортабельных размеров, 

в том числе методом алмазной резки, такелажные работы. Дробление (при необходимости). Погрузо-разгрузочные 

работы, работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа; 

2. Основной состав работ:

- выполняется временное закрепление панелей/плит на захватке с помощью подкосов,

- в панелях просверливаются отверстия для строповки, в которые вставляются анкеры;

- строповка панелей/плит;

- вырезается или вырубается заполнение вертикальных швов по торцам панели, снимаются подкосы.

- установка металлических клиньев, гидроклиньев или домкратов;

- панель поднимается для отрыва  и перемещается на склад.

- сортировка и шлабелирование;

3. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега, наледи, земляные работы; Уборка материалов, отходов, мусора; Сортировка и 

штабелировка материалов; Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции

1. Объем железобетонных колонн следует определять 

по их сечению, умноженному на высоту колонн.

Высоту колонн принимать:

при ребристых перекрытиях – от верха башмака нижней 

поверхности плиты;

при каркасных конструкциях – от верха башмака до 

верха колонн;

при наличии консолей объем их включается в объем 

колонн.

2. Объем железобетонных фундаментов под здания, 

сооружения и оборудования должен исчисляться за 

вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и 

других элементов, не заполняемых бетоном

3. Объем стен следует определять за вычетом проемов 

по наружному обводу коробок

Строительные работы

3 УЕР-01-01-02-02
Демонтаж строительных 

конструкций
Демонтаж бетонных конструкций м3

Расценка распространяется на работы по демонтажу бетонных и 

железобетонных конструкций: стяжки, бетонной подготовки, 

фундаментов и ростверков, подпорных стен и стен подвалов, лотков, 

приямков и прочих конструкций из бетона

1. Демонтажные работы: разборка конструкций с измельчением до транспортабельных размеров, в том числе 

методом алмазной резки, такелажные работы;

2. Дробление (при необходимости);

3. Погрузо-разгрузочные работы;

4. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

5. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега, наледи, земляные работы; Уборка материалов, отходов, мусора; Все необходимые 

леса, подмости и другие временные конструкции

1. Объем бетонных фундаментов под здания, 

сооружения и оборудования должен исчисляться за 

вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и 

других элементов, не заполняемых бетоном

2. Объем стен следует определять за вычетом проемов 

по наружному обводу коробок

Строительные работы

4 УЕР-01-01-03
Демонтаж строительных 

конструкций

Демонтаж кровли и нижележащих слоев 

(уклонообразующего, 

теплоизолирующего, 

пароизоляционного)

м2

Расценка распространяется на работы по демонтажу кровли и 

нижележащих слоев (уклонообразующего, теплоизолирующего, 

пароизоляционного) вне зависимости от типа покрытия

1. Демонтажные работы: разборка конструкций с сортировкой по типам материалов, такелажные работы;

2. Погрузо-разгрузочные работы;

3. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега, наледи, монтаж и демонтаж ограждений территории демонтажа конструкций; Уборка 

материалов, отходов, мусора; Сортировка и штабелировка материалов; Все необходимые 

леса, подмости и другие временные конструкции

Объем работ по демонтажу кровель следует исчислять 

по полной площади кровли согласно проектным

данным без вычета площади, занимаемой слуховыми 

окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки

Строительные работы

5 УЕР-01-01-04
Демонтаж строительных 

конструкций

Демонтаж ограждающих конструкций 

покрытий и перекрытий (профлист, 

сендвич-панели и т.п.)

м2

Расценка распространяется на работы по демонтажу следующих 

ограждающих конструкций покрытий и перекрытий: сэндвич-панелей, 

профилированного листа

1. Демонтажные работы: разборка конструкций с сортировкой по типам материалов, такелажные работы;

2. Погрузо-разгрузочные работы; 

3. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега, наледи, монтаж и демонтаж ограждений территории демонтажа конструкций; Уборка 

материалов, отходов, мусора; Сортировка и штабелировка материалов; Все необходимые 

леса, подмости и другие временные конструкции

Объем работ по демонтажу ограждающих конструкций 

покрытий следует исчислять по полной площади 

покрытия согласно проектным данным без вычета 

площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми 

трубами и без учета их обделки

Строительные работы

6 УЕР-01-01-05
Демонтаж строительных 

конструкций

Демонтаж полов (включая покрытие и 

нижележащие слои)
м2

Расценка распространяется на работы по демонтажу всех типов полов, 

при этом демонтаж теплоизоляции и стяжек определяется по 

расценкам УЕР-01-01-02 и УЕР-01-01-06

1. Демонтажные работы: разборка конструкций с сортировкой по типам материалов;

2. Погрузо-разгрузочные работы;

3. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

4. Вспомогательные операции: Уборка материалов, отходов, мусора; Сортировка и 

штабелировка материалов; Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции

1. Объем демонтажа подстилающего слоя (подготовки) 

под полы должен исчисляться за вычетом мест, 

занимаемых колоннами, выступающими фундаментами 

и подобными элементами.

2. Объем работ по демонтажу покрытий полов следует 

принимать по площади между внутренними гранями

стен или перегородок с учетом толщины отделки, 

Строительные работы

7 УЕР-01-01-06
Демонтаж строительных 

конструкций
Демонтаж тепло/звукоизоляции м3

Расценка распространяется на работы по демонтажу тепловой 

изоляции трубопроводов, оборудования, воздуховодов, строительных 

конструкций из любых типов материалов

1. Демонтажные работы: снятие окожушки, демонтаж теплоизоляции, сортировка материалов;

2. Погрузо-разгрузочные работы;

3. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега, наледи; Уборка материалов, отходов, мусора; Сортировка и штабелировка 

материалов; Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

Объем работ в м3 определяется согласно 

геометрическим размерам изолирующего материала 

или исходя из плотности материала при определении 

его массы при сдаче на полигонах ТБО

Строительные работы

8 УЕР-01-01-08
Демонтаж строительных 

конструкций

Демонтаж конструкций из 

мелкоштучных элементов
т

Расценка распространяется на работы по демонтажу следующих 

конструкций: стен и перегородок, конструкций из кирпича и камня, 

конструкций из дерева, футеровки плитами и кирпичом, прочих 

конструкций, не включенных в другие расценки группы "Демонтаж 

строительных конструкций"

1. Демонтажные работы: разборка конструкций, такелажные работы;

2. Погрузо-разгрузочные работы;

3. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега, наледи; Уборка материалов, отходов, мусора; Сортировка и штабелировка 

материалов; Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

Объем работ по демонтажу стен и перегородок  следует 

исчислять по полной площади согласно проектным 

данным.

Усредненные нормы объемной массы отходов при 

демонтаже:

- при разборке железобетонных конструкций -2500 

кг/м3;

- при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке 

Строительные работы

9 УЕР-01-01-09
Демонтаж строительных 

конструкций

Демонтаж ограждающих конструкций 

стен (профлист, сендвич-панели и т.п.)
м2

Расценка распространяется на работы по демонтажу следующих 

ограждающих конструкций стен: сэндвич-панелей, профилированного 

листа

1. Демонтажные работы: разборка конструкций с сортировкой по типам материалов, такелажные работы;

2. Погрузо-разгрузочные работы; 

3. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега, наледи, монтаж и демонтаж ограждений территории демонтажа конструкций; Уборка 

материалов, отходов, мусора; Сортировка и штабелировка материалов; Все необходимые 

леса, подмости и другие временные конструкции

Объем работ по демонтажу ограждающих конструкций 

следует исчислять по полной площади покрытия 

согласно проектным данным без вычета площади, 

занимаемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и 

без учета их обделки

Строительные работы

10 УЕР-01-01-10
Демонтаж строительных 

конструкций

Демонтаж заполнений проемов, 

перегородок и подвесных потолков
м2

Расценка распространяется на работы по демонтажу конструкций 

заполнений проемов, различных типов перегородок, оконных и 

дверных блоков, ворот, различного рода подвесных потолков 

(armstrong, грильято, реечных потолков albes и др.) на каркасе и иных 

конструкций, относящихся к данной группе

1. Демонтажные работы: разборка конструкций до транспортабельных размеров;

2. Погрузо-разгрузочные работы;

3. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега, наледи; Уборка материалов, отходов, мусора; Сортировка и штабелировка 

материалов; Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

Площадь дверных, воротных и оконных проемов 

следует определять по размерам проема, а

площадь ворот без коробок или с металлическим 

креплением к конструкциям стен – по размерам 

полотен.

Площадь перегородок следует определять за вычетом 

проемов, при этом высота перегородки определяется от 

Строительные работы

11 УЕР-01-01-11
Демонтаж строительных 

конструкций

Демонтаж верхнего строения пути 

железной дороги
м пути

Расценка распространяется на работы по демонтажу рельсошпальной 

решетки и обустройств

1. Полный комплекс демонтажных работ, включая разборку (демонтаж), резку до необходимых транспортабельных 

размеров;

2. Сортировку материалов;

3. Внутрипостроечный транспорт;

4. Погрузо-разгрузочные работы;

5. Транспортировку на необходимое расстояние;

6. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега и наледи; Уборка материалов, отходов, мусора; Сортировка и штабелировка 

материалов

Объем работ по разборке путей следует исчислять по их

длине за вычетом длины обыкновенных стрелочных 

переводов между передним стыком рамного рельса и 

задним стыком закрестовинного блока и двойных 

перекрестных стрелочных переводов и глухих 

укладываемых за хвостом крестовины

Строительные работы

12 УЕР-01-01-12
Демонтаж строительных 

конструкций

Демонтаж стрелочного перевода 

(включая механизмы)
шт

Расценка распространяется на работы по демонтажу различного рода 

стрелочных переводов включая механизмы

1. Полный комплекс демонтажных работ, включая разборку (демонтаж), резку до необходимых транспортабельных 

размеров;

2. Сортировку материалов;

3. Внутрипостроечный транспорт;

4. Погрузо-разгрузочные работы; 

5. Транспортировку на необходимое расстояние;

6. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега и наледи; Уборка материалов, отходов, мусора; Сортировка и штабелировка 

материалов

В объем следует включать все механизмы и 

конструкции входящие в состав стрелочного перевода.
Строительные работы

13 УЕР-01-01-13
Демонтаж строительных 

конструкций

Демонтаж асфальтобетонного 

покрытия
м2

Расценка распространяется на демонтаж асфальтобетонного или иного 

покрытия, при этом демонтаж всех нижележащих слоев ( песок, 

щебень, плиты, и т.д.) определяются по соответствующим расценкам.

1. Полный комплекс демонтажных работ, включая разборку покрытия; 

2. Погрузо-разгрузочные работы;

3. Транспортировку на необходимое расстояние;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега и наледи; Уборка материалов, отходов, мусора; Очистка основания, при 

необходимости

Объем работ по демонтажу дорожного покрытия 

следует исчислять  по полной площади покрытия 

согласно проектным данным, без вычета площади 

занимаемой люками, коверами и т.д.

Строительные работы



14 УЕР-01-01-14
Демонтаж строительных 

конструкций
Демонтаж отделки стен, потолков и т.д. м2

Расценка распространяется на демонтаж отделки стен, потолков и т.д. 

(штукатурка, лакокрасочный слой, все типы обшивок стен и потолков и 

т.д.) 

1. Полный комплекс демонтажных работ, включая снятие слоев отделки поверхностей;

2. Погрузо-разгрузочные работы;

3. Транспортировку на необходимое расстояние;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега и наледи; Уборка материалов, отходов, мусора; Очистка основания, при 

необходимости

Объемы работ по демонтажу защитного покрытия 

следует исчислять по полной площади поверхности 

согласно проектным данным, за вычетом площади 

проемов.

Строительные работы

15 УЕР-01-02-01
Демонтаж оборудования и 

инженерных коммуникаций
Демонтаж трубопроводов т

Расценка распространяется на работы по демонтажу трубопроводов, в 

том числе всех типов фланцев, запорно-регулирующей арматуры, вне 

зависимости от их назначения, диаметра и материала, при этом 

демонтаж теплоизоляции трубопровода определяется по расценке УЕР-

01-01-06

1. Демонтажные работы: слив и очистка полости трубопроводов от остатков сред, продувка сжатым воздухом, 

демонтаж с резкой до необходимых габаритов транспортирования, сортировка по типам материалов;

2. Демонтаж опорных конструкций (при необходимости);

3. Такелажные работы;

4. Погрузо-разгрузочные работы;

5. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

6. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): очистка от 

снега и наледи; Уборка материалов, отходов, мусора; Сортировка и штабелировка 

материалов; Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

1. Объем работ измеряется в тоннах (т).
Монтажные работы

16 УЕР-01-02-02
Демонтаж оборудования и 

инженерных коммуникаций
Демонтаж кабельной продукции м кабеля

Расценка распространяется на работы по демонтажу кабельной 

продукции, за исключением проводов и грозотросов воздушных линий 

электропередачи. В цену демонтажа включаются без компенсации по 

отдельным УЕР пластиковые кабель-каналы и трубы, гофры, 

металлорукава для защиты кабеля, гермовводы, кабельные коробки, 

муфты. 

1. Демонтажные работы: демонтаж с разделкой на необходимые мерные отрезки, разглаживание и увязка в бухты с 

сортировкой по типам материалов;

2. Погрузо-разгрузочные работы; 

3. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости); Уборка 

материалов, отходов, мусора; Сортировка и штабелировка материалов; Все необходимые 

леса, подмости и другие временные конструкции

Объем работ по демонтажу кабельной продукции 

следует исчислять по всей проектной длине кабеля
Монтажные работы

17 УЕР-01-02-03
Демонтаж оборудования и 

инженерных коммуникаций

Демонтаж электроприборов, приборов 

КИПиА, СС, осветительных приборов и 

т.п.

шт

1. Полный комплекс демонтажных работ, включая разборку (демонтаж), резку до необходимых транспортабельных 

размеров, сортировку материалов, внутрипостроечный транспорт; 

2. Погрузо-разгрузочные работы;

3. Транспортировку на необходимое расстояние, все необходимые сопутствующие работы;

4. Вспомогательные операции: Погрузо-разгрузочные работы; Транспортировка; Уборка 

материалов, отходов, мусора; Сортировка и штабелировка материалов; Все необходимые 

леса, подмости и другие временные конструкции

Объем работ измеряется в штуках приборов Монтажные работы

18 УЕР-01-02-04
Демонтаж оборудования и 

инженерных коммуникаций
Демонтаж оборудования т

1. Демонтажные работы: очистка элементов оборудования от горючих и смазочных материалов, резка 

металлоконструкций, разборка (членение) элементов оборудования до транспортабельных размеров, такелажные 

работы;

2. Погрузо-разгрузочные работы;

3. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы (при необходимости): установка 

подмостей (инвентарных лесов); Уборка материалов, отходов, мусора; Сортировка и 

штабелировка материалов; Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции

Объем работ измеряется в тоннах оборудования Монтажные работы

19 УЕР-01-02-05
Демонтаж оборудования и 

инженерных коммуникаций

Демонтаж проводов линии 

электропередачи

м провода 

(троса)

Расценка распространяется на работы по демонтажу проводов и 

грозотросов линии электропередачи. В цену демонтажа включаются 

без компенсации по отдельным УЕР изоляторы и материалы 

креплений проводов и грозотросов согласно проектных решений.

1. Демонтажные работы: снятие с опор, разделка на необходимые мерные отрезки, разглаживание и увязка в бухты 

с сортировкой по типам материалов, демонтаж изоляторов и креплений;

2. Погрузо-разгрузочные работы;

3. Работы связанные с транспортировкой внутри площадки и к месту размещения отходов демонтажа;

4. Вспомогательные операции: Устройство ограждений территории демонтажа; Погрузо-

разгрузочные работы; Транспортировка; Уборка материалов, отходов, мусора; Сортировка и 

штабелировка материалов; Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции

Объемы работ измеряются в метрах демонтируемого 

провода, и исчисляются согласно проектной длине.
Строительные работы

20 УЕР-01-02-06
Демонтаж оборудования и 

инженерных коммуникаций
Демонтаж опор линии электропередачи т

Расценка распространяется на работы по демонтажу ж/б и деревянных 

опор линии электропередачи, включая навесное оборудование 

согласно проектных решений.

1.Демонтаж опор линии электропередачи

2.Демонтаж прочего оборудования на линии.

3.Демонтаж фундаментов опор и столбов, с обратной засыпкой  ям и траншей;

4. Вспомогательные операции: Устройство ограждений территории демонтажа; Погрузо-

разгрузочные работы; Транспортировка; Уборка материалов, отходов, мусора; Сортировка и 

штабелировка материалов; Демонтаж заземления столбов и опор, при необходимости; Все 

необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

Усредненные нормы объемной массы отходов при 

демонтаже:

- при разборке железобетонных опор -2500 кг/м3;

- при разборке деревянных опор - 600 кг/м3;

В объемы работ не включаются фундаменты столбов и 

опор линии электропередачи.

Строительные работы

21 УЕР-01-03-01 Вырубка насаждений
Работы, связанные с расчисткой от 

леса
шт

Расценка применяется при наличии на территории деревьев, 

подлежащих вырубке согласно лесопорубочному билету 

1. Полный комплекс работ, в том числе отраженных в порубочном билете, включая: валку деревьев, разделка 

древесины, корчевка пней, засыпка ям, расчистка территории от порубочных остатков;

2. Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка на необходимое расстояние;

3. Утилизация необходимым способом или пересадка (при необходимости);

4. Вспомогательные операции: Все необходимые сопутствующие операции
Объем работ определяется согласно лесопорубочному 

билету
Строительные работы

22 УЕР-01-03-02 Вырубка насаждений
Работы, связанные с расчисткой от 

кустарника
шт

Расценка применяется при наличии на территории кустарников, 

подлежащих вырубке согласно лесопорубочному билету 

1. Полный комплекс работ, в том числе отраженных в порубочном билете, включая: срезку и разделку кустарников, 

корчевка пней, засыпка ям, расчистка территории от порубочных остатков;

2. Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка на необходимое расстояние;

3. Утилизация необходимым способом или пересадка (при необходимости);

4. Вспомогательные операции: Все необходимые сопутствующие операции
Объем работ определяется согласно лесопорубочному 

билету
Строительные работы

23 УЕР-01-04-01
Расчистка территории, в т.ч. 

от строительного мусора

Расчистка территории от строительного 

мусора
т

Расценка распространяется на погрузку и вывоз отходов от демонтажа 

и отходов, факт наличия которых на территории строительства 

отражен в проектной документации, и факт нахождения которых на 

строительной площадке в момент её передачи подрядчику отражен в 

акте приема-передачи строительной площадки.

1. Очистка от строительного мусора;

2. Погрузка на автомобили-самосвалы автопогрузчиками, или иным способом;

3. Вспомогательные операции: Расчистка от насождений на территориях, не внесенных в 

реестр ГОСЛЕСФОНДа, при необходимости; Транспортирование; Разравнивание 

выгруженного мусора из автосамосвала; Очистка кузовов автосамосвалов при их выгрузке; 

Способ утилизации строительного мусора выбирается согласно проектной и нормативной 

документации.

Объем работ определяется согласно объему, 

отраженному в проектной документации
Строительные работы

24 УЕР-02-01-01-01 Разработка, водоотведение Разработка грунта: I, II, III групп
м3 грунта в 

плотном теле 

Расценка распространяется на работы по разработке траншей и 

котлованов, срезку естественных неровностей рельефа высотой более 

50 см в грунтах: I, II, III групп

1. Разработка грунта вручную и механизмами;

2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги;

3. Зачистка дна и поверхности стенок котлована;

4. Вспомогательные операции: Рыхление, дробление грунтов вручную и механизмами (при 

необходимости); Крепление стенок котлованов и траншей (при необходимости); Водоотлив 

при земляных работах, вывоз и утилизация грунтовых вод (при необходимости); Погрузка и 

перевозка во временный отвал на необходимое расстояние; Выгрузка и необходимые 

работы на временном отвале; Все необходимые сопутствующие работы

1. Объемы земляных работ определяются в метрах 

кубических согласно геометрическим размерам, 

зафиксированным в проектной/рабочей документации. 

Объемы всех земляных работ исчисляются в плотном 

состоянии (плотном теле) т.е. при плотности 

естественного залегания грунтов. 

2. При определении объемов работ по разработке 

грунта в котлованах и траншеях и, при необходимости, 

Строительные работы

25 УЕР-02-01-01-02 Разработка, водоотведение Разработка грунта: IV, V, VI групп
м3 грунта в 

плотном теле 

Расценка распространяется на работы по разработке траншей и 

котлованов, срезку естественных неровностей рельефа высотой более 

50 см в грунтах: IV, V, VI групп

1. Разработка грунта вручную и механизмами;

2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги;

3. Зачистка дна и поверхности стенок котлована;

4. Вспомогательные операции: Рыхление, дробление грунтов вручную и механизмами (при 

необходимости); Крепление стенок котлованов и траншей (при необходимости); Водоотлив 

при земляных работах, вывоз и утилизация грунтовых вод (при необходимости); Погрузка и 

перевозка во временный отвал на необходимое расстояние; Выгрузка и необходимые 

работы на временном отвале; Все необходимые сопутствующие работы

1. Объемы земляных работ определяются в метрах 

кубических согласно геометрическим размерам, 

зафиксированным в проектной/рабочей документации. 

Объемы всех земляных работ исчисляются в плотном 

состоянии (плотном теле) т.е. при плотности 

естественного залегания грунтов. 

2. При определении объемов работ по разработке 

грунта в котлованах и траншеях и, при необходимости, 

Строительные работы

26 УЕР-02-01-01-03 Разработка, водоотведение Разработка грунта: I М, II М групп
м3 грунта в 

плотном теле 

Расценка распространяется на работы по разработке траншей и 

котлованов, срезку естественных неровностей рельефа высотой более 

50 см в грунтах: I М, II М групп.

1. Разработка грунта вручную и механизмами;

2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги;

3. Зачистка дна и поверхности стенок котлована;

4. Вспомогательные операции: Рыхление, дробление грунтов вручную и механизмами (при 

необходимости). Крепление стенок котлованов и траншей (при необходимости). Водоотлив 

при земляных работах, вывоз и утилизация грунтовых вод (при необходимости). Погрузка и 

перевозка во временный отвал на необходимое расстояние. Выгрузка и необходимые 

работы на временном отвале. Все необходимые сопутствующие работы

1. Объемы земляных работ определяются в метрах 

кубических согласно геометрическим размерам, 

зафиксированным в проектной/рабочей документации. 

Объемы всех земляных работ исчисляются в плотном 

состоянии (плотном теле) т.е. при плотности 

естественного залегания грунтов. 

2. При определении объемов работ по разработке 

Строительные работы

27 УЕР-02-01-01-04 Разработка, водоотведение Разработка грунта: III М группы
м3 грунта в 

плотном теле 

Расценка распространяется на работы по разработке траншей и 

котлованов, срезку естественных неровностей рельефа высотой более 

50 см в грунтах: III М группы

1. Разработка грунта вручную и механизмами;

2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги;

3. Зачистка дна и поверхности стенок котлована;

4. Вспомогательные операции: Рыхление, дробление грунтов вручную и механизмами (при 

необходимости); Крепление стенок котлованов и траншей (при необходимости); Водоотлив 

при земляных работах, вывоз и утилизация грунтовых вод (при необходимости); Погрузка и 

перевозка во временный отвал на необходимое расстояние; Выгрузка и необходимые 

работы на временном отвале; Все необходимые сопутствующие работы

1. Объемы земляных работ определяются в метрах 

кубических согласно геометрическим размерам, 

зафиксированным в проектной/рабочей документации. 

Объемы всех земляных работ исчисляются в плотном 

состоянии (плотном теле) т.е. при плотности 

естественного залегания грунтов. 

2. При определении объемов работ по разработке 

Строительные работы

28 УЕР-02-01-01-05 Разработка, водоотведение
Разработка грунта при строительстве 

гидротехнических сооружений

м3 грунта в 

плотном теле 

Расценка распространяется на работы по разработке грунта  под 

устройство дамб, валов и прочих земляных сооружений при 

строительстве гидротехнических сооружений ( при строительстве 

масштабных земляных соороужений, например, хвостохранилищ и 

гипсохранилищ, характеризующихся возможностью производства работ 

непрерывным (поточным) методом)

1. Разработка грунта вручную и механизмами;

2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги;

3. Зачистка дна и поверхности стенок котлована;

4. Вспомогаьтельные операции: Рыхление, дробление грунтов вручную и механизмами (при 

необходимости); Крепление стенок котлованов и траншей (при необходимости); Водоотлив 

при земляных работах, вывоз и утилизация грунтовых вод (при необходимости); Погрузка и 

перевозка во временный отвал на необходимое расстояние; Выгрузка и необходимые 

работы на временном отвале; Все необходимые сопутствующие работы

1. Объемы земляных работ определяются в метрах 

кубических согласно геометрическим размерам, 

зафиксированным в проектной/рабочей документации. 

Объемы всех земляных работ исчисляются в плотном 

состоянии (плотном теле) т.е. при плотности 

естественного залегания грунтов. 

2. При определении объемов работ по разработке 

грунта в котлованах и траншеях и, при необходимости, 

объемов грунта, подлежащего вывозке за пределы 

котлованов, либо траншей, необходимо 

Строительные работы



29 УЕР-02-01-02-01 Разработка, водоотведение

Разработка грунта с применением 

буровзрывных работ (скальных или 

приравненных к этой группе), группа 

грунтов: 4-7

м3 грунта в 

плотном теле 

Расценка распространяется на работы по рыхлению мерзлых  грунтов 

или грунтов, приравненных к этой группе.

1. Бурение скважин;

2.Подготовка взрывных материалов;

3. Устройство защитных сооружений/укрытий ( при необходимости);

4. Устройство взрывной сети с закладкой взрывчатки в скважины;

5.Подрыв зарядов;

6.Проверка качества проведения работ;

7. Разработка грунта вручную и механизмами;

8. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги;

9. Зачистка дна и поверхности стенок котлована

--

1. Объемы земляных работ определяются в метрах 

кубических согласно геометрическим размерам, 

зафиксированным в проектной/рабочей документации. 

Объемы всех земляных работ исчисляются в плотном 

состоянии (плотном теле) т.е. при плотности 

естественного залегания грунтов. 

2. При определении объемов работ по разработке 

грунта в котлованах и траншеях и, при необходимости, 

объемов грунта, подлежащего вывозке за пределы 

котлованов, либо траншей, необходимо 

Строительные работы

30 УЕР-02-01-02-02 Разработка, водоотведение

Разработка грунта с применением 

буровзрывных работ (скальных или 

приравненных к этой группе), группа 

грунтов: 8-11

м3 грунта в 

плотном теле 

Расценка распространяется на работы по рыхлению скальных грунтов 

или грунтов, приравненных к этой группе.

1. Бурение скважин;

2.Подготовка взрывных материалов;

3. Устройство защитных сооружений/укрытий ( при необходимости);

4. Устройство взрывной сети с закладкой взрывчатки в скважины;

5.Подрыв зарядов;

6.Проверка качества проведения работ;;

7. Разработка грунта вручную и механизмами

8. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги;

--

1. Объемы земляных работ определяются в метрах 

кубических согласно геометрическим размерам, 

зафиксированным в проектной/рабочей документации. 

Объемы всех земляных работ исчисляются в плотном 

состоянии (плотном теле) т.е. при плотности 

естественного залегания грунтов. 

2. При определении объемов работ по разработке 

грунта в котлованах и траншеях и, при необходимости, 

объемов грунта, подлежащего вывозке за пределы 

Строительные работы

31 УЕР-02-02-01
Обратная засыпка с 

уплотнением, насыпи
Обратная засыпка

м3 грунта в 

плотном теле 

Расценка распространяется на работы по засыпке и уплотнению 

вырытых траншей, котлованов, естественных неровностей рельефа 

глубиной более 50 см ранее разработанным или привозным грунтом

1. Перемещение грунта/материала обратной засыпки;

2. Засыпка с разбивкой комьев и послойным уплотнением до требуемой плотности;
3. Вспомогательные операции: Поливка водой (при необходимости); Все необходимые 

сопутствующие работы

Материал обратной засыпки в 

соответствии с проектными решениями.

1. Объемы земляных работ определяются в метрах 

кубических согласно геометрическим размерам, 

зафиксированным в проектной/рабочей документации. 

Объемы всех земляных работ исчисляются в плотном 

состоянии (плотном теле) т.е. при плотности 

Строительные работы

32 УЕР-02-02-02-01
Обратная засыпка с 

уплотнением, насыпи
Устройство насыпей

м3 грунта в 

плотном теле 

Расценка распространяется на работы на устройство насыпей и валов, 

в том числе при устройстве нижнего строения ж/д путей и дорог.

1. Перемещение грунта/материала обратной засыпки;

2. Засыпка с разбивкой комьев и послойным уплотнением до требуемой плотности;
3. Вспомогательные операции: Поливка водой (при необходимости); Устройство грунтовых 

валов, при необходимости; Все необходимые сопутствующие работы

Материал обратной засыпки в 

соответствии с проектными решениями. 

Объемы земляных работ определяются в метрах 

кубических согласно геометрическим размерам, 

зафиксированным в проектной/рабочей документации. 

Объемы всех земляных работ исчисляются в плотном 

состоянии (плотном теле) т.е. при плотности 

Строительные работы

33 УЕР-02-02-02-02
Обратная засыпка с 

уплотнением, насыпи

Устройство дамб в гидротехническом 

строительстве

м3 грунта в 

плотном теле 

Расценка распространяется на работы на устройство дамб, валов и 

прочих земляных сооружений в гидротехническом строительстве  ( при 

строительстве масштабных земляных соороужений, например, 

хвостохранилищ и гипсохранилищ, характеризующихся возможностью 

производства работ непрерывным (поточным) методом)

1. Перемещение грунта/материала обратной засыпки;

2. Засыпка с разбивкой комьев и послойным уплотнением до требуемой плотности;
3. Вспомогательные операции: Поливка водой (при необходимости); Устройство грунтовых 

валов, при необходимости; Все необходимые сопутствующие работы

Материал обратной засыпки в 

соответствии с проектными решениями.

Объемы земляных работ определяются в метрах 

кубических согласно геометрическим размерам, 

зафиксированным в проектной/рабочей документации. 

Объемы всех земляных работ исчисляются в плотном 

состоянии (плотном теле) т.е. при плотности 

Строительные работы

34 УЕР-02-02-03
Обратная засыпка с 

уплотнением, насыпи
Уплотнение грунта

м3 грунта в 

плотном теле 

Данная расценка применяется для работ по уплотнению грунтов 

естественного залегания до требуемой проектом плотности. Как 

правило распространяется на уплотнение дна разработанных 

котлованов, спланированных площадок. Работы по уплотнению 

выполненных подрядчиком земляных сооружений (дамб, насыпей, 

валов, нижнего строения путей и т.д.) включены в расценку УЕР-02-02-

1. Разравнивание грунта/материала обратной засыпки перед уплотнением;

2. Уплотнение грунта/материала до требуемой плотности; 3. Вспомогательные операции: Все необходимые сопутствующие работы

Объемы земляных работ определяются в метрах 

кубических согласно геометрическим размерам, 

зафиксированным в проектной/рабочей документации. 

Объемы всех земляных работ исчисляются в плотном 

состоянии (плотном теле) т.е. при плотности 

естественного залегания грунтов.

Строительные работы

35 УЕР-02-03-01 Планировка территории Планировка территории м2

К данной расценке относятся работы по срезке и засыпке неровностей 

рельефа глубиной (высотой) преимущественно до 50 см ранее 

срезанным или привозным грунтом 

1. Планировка поверхности со срезкой неровностей, включая срезку зеленых насаждений, не подлежащих 

включению в лесопорубочный билет;

2. Планировка основной площадки полотна;

3. Планировка откосов срезкой;

4. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы;

5. Все необходимые сопутствующие работы;

6. Вспомогательные операции: Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка 

поверхности и проверка шаблоном

Объемы работ по планировке территории определяется 

в метрах квадратных площади поверхности, 

подлежащей планировке согласно проектной/рабочей 

документации.

Строительные работы

36 УЕР-02-04-01

Укрепление и изоляция 

грунтов (геоматериалы, 

габионы, шпунты, глина и тд.)

Устройство габионных конструкций и 

армогрунтовых стенок

м3 габионных 

конструкций

1. Устройство основания под габионы с послойным трамбованием;

2. Установка габиона;

3. Устройство фильтра из геотекстиля;

4. Засыпка пазух;

5. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Погрузка, перевозка и выгрузка материалов; 

Планировка, выравнивание и трамбование поверхности; Устройство подмостей и опалубки 

подпорной стенки; Все необходимые сопутствующие работы

1. Конструкции габионные - 4%;

2. Щебень или иной пригодный материал 

обратной засыпки - 11%;

3. Смесь песчано–гравийная природная - 

6%;

Объем работ измеряется в метрах кубических (м3) 

габионных конструкций
Строительные работы

37 УЕР-02-04-02

Укрепление и изоляция 

грунтов (геоматериалы, 

габионы, шпунты, глина и тд.)

Укладка геотекстильных материалов м2
Расценка применяется для укладки рулонных тканых и нетканых 

геоматериалов

1. Подготовка поверхности, включая выравнивание, устройство борозд;

2. Расстилание полотнищ с наложением слоёв друг на друга с закреплением кромок в бороздах;

3. Устройство швов;

4. Засыпка борозд;

5. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Все необходимые сопутствующие работы
1. Геотекстильные материалы - 20%;

Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2) 

площади поверхности, на которую укладывается 

геоматериал. Расход материала на нахлест учитывается 

в норме расхода материала

Строительные работы

38 УЕР-02-04-03

Укрепление и изоляция 

грунтов (геоматериалы, 

габионы, шпунты, глина и тд.)

Укладка георешетки м2
Расценка применяется для укладки объемных каркасных геоматериалов 

ячеистой структуры, предназначенных для закрепления грунтов

1. Подготовка поверхности, включая выравнивание, планировку, устройство борозд;

2. Расстилка полотна и стыковка стыков;

3. Раскладка и крепление георешетки, в т.ч. с применением шнуров и анкеров;

4. Засыпка ячеек;

5. Разравнивание и уплотнение;

6. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Все необходимые сопутствующие работы

1. Материалы георешетки - 3%;

2. Щебень или иной пригодный материал 

обратной засыпки - 12%;

3. Горячекатаная арматурная сталь - 5%;

Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2) 

площади поверхности, на которую укладывается 

геоматериал. Расход материала на нахлест учитывается 

в норме расхода материала

Строительные работы

39 УЕР-03-01-03 Дороги, тротуары и площадки Установка бордюрного камня

м длины 

бордюрного 

камня

1.Устройство бетонного (или иного в соответствии с проектным решением) основания с уплотнением, установкой и 

снятием опалубки;

2.Работы по установке бортовых камней, включая их подтеску, заливку и расшивку швов, очистку бортов;

3. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Резка бортовых камней, выполнение монолитных 

участков; Земляные работы, сопутствующие монтажу бордюрного камня и другие 

вспомогательные работы

1. Камни бортовые - 1%;

2. Бетон тяжелый - 3%;

3. Раствор кладочный  - 2%;

1. Объем работ измеряется в метрах укладки камня 

бортового
Строительные работы

40 УЕР-03-01-04 Дороги, тротуары и площадки Установка дорожных знаков стойка

Расценка распространяется на монтаж любых дорожных знаков, как 

фундаментных, так и безфундаментных, имеющих одну или несколько 

стоек для крепления одного или нескольких знаков (табличек)

1.Рытье ям с последующим трамбованием грунта основания;

2.Устройство фундаментов, установка стоек;

3.Прикрепление щитков, знаков (в необходимои количестве согласно проектной документации);

4.Обратная засыпка;

5. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Омоноличивание и окраска (при необходимости); Все 

необходимые сопутствующие работы

1. Фундаменты железобетонные - 3%;

2. Стойки металлические - 5%;

3. Дорожные знаки - 1 комплект

4. Щебень - 12%;

Объем работ измеряется в штуках стоек. Количество 

знаков (табличек) и других элементов конструкции не 

учитывается при определении объемов работ.

Строительные работы

41 УЕР-03-01-05 Дороги, тротуары и площадки
 Устройство водоотводных сооружений 

из сборных конструкций
м3 бетона

Расценка распространяется на сборные элементны водоотводных 

сооружений, включая лотки, крышки лотков, решетки

1.Разработка траншеи, планировка основания (при необходимости);

2.Устройство подстилающих слоев;

3.Установка сборных водоотводных сооружений, включая закладные, монтажные и другие необходимые элементы, 

гидроизоляцию (при необходимости);

4. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Все необходимые сопутствующие работы

1. Раствор готовый кладочный - 4%;

2. Щебень из природного камня - 13%;

3. Конструкции водоотводных 

сооружений - 7%;

Объем работ измеряется в метрах кубических (м3). 

Объем водоотводящих сооружений из сборных 

конструкций должен исчисляться за вычетом объемов 

стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, 

не заполняемых бетоном (кроме объема пробок для 

анкерных болтов).

Строительные работы

42 УЕР-03-01-06 Дороги, тротуары и площадки
Устройство водоотводных сооружений 

монолитных
м3 бетона

Расценка распространяется на монолитные элементны водоотводных 

сооружений, включая лотки, крышки лотков

1.Разработка траншеи, планировка основания (при необходимости);

2.Устройство подстилающих слоев;

3.Устройство монолитных водоотводных сооружений, включая закладные, монтажные и другие необходимые 

элементы, уход за бетоном, гидроизоляцию (при необходимости);

4. АКЗ стальных и закладных конструкций;

5. Гидроизоляция водоотводных сооружений;

6. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка решеток (при необходимости); Все 

необходимые сопутствующие работы;  Электропрогрев бетона, при необходимости

1. Бетон - 2%;

2. Арматурная сталь - 5%;

3. Закладные элементы - 3%;

4. Изоляционные материалы - 10%

Объем работ измеряется в метрах кубических (м3). 

Объем водоотводящих сооружений из монолитных 

конструкций должен исчисляться за вычетом объемов 

стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, 

не заполняемых бетоном (кроме объема пробок для 

анкерных болтов).

Строительные работы

43 УЕР-03-01-07 Дороги, тротуары и площадки
Устройство дорог и площадок из 

афальтобетона
м2

Расценка распространяется на устройство верхнего строения дорог, 

разъездов, тротуаров и площадок. Устройство насыпей (нижнего 

строения пути, балластной призмы) расценивается по УЕР-02-02-02

Толщина дорожного полотна:

1.Устройство основания из щебня толщиной-15 см.

2.Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей-4 см.

1.Устройство подстилающих слоев дорожного полотна;

2. Устройство покрытия дорожного полотна:  

2.1.Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя;

2.2.Россыпь ии разравнивание материалов;

2.3.Укатка с поливкой водой;

2.4.Очистка основания;

2.5.Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных 

укатке;

2.6.Укатка;

2.7.Вырубка образцов и заделка вырубок;

2.8.Разметка линий расположения шва;

2.9.Нарезка швов;

2.10.Разогревание мастики;

2.11. Заполнение швов битумной мастикой и изоловой лентой ;

2.12. Планировка и прикатка обочин;

2.13. Распределение материалов и его разравнивание;

2.14. Уплотнение катками;

3. Устройство дорожных обочин;

4. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Планировка, прикатка земляного полотна с поливом 

водой; Устройство дорожных обочин; Все необходимые сопутствующие работы

1. Песчано–гравийная смесь или 

щебеночно–песчаная смесь - 12%;

2. Щебень из природного камня - 20%;

3. Битумы нефтяные дорожный - 10%;

4. Смеси асфальтобетонные - 7%; 

Объем работ по устройству дорожных покрытий и 

оснований определяется по площади верхнего 

(финишного) конструктивного слоя. Объем обочин не 

подлежит включению в объем работ

Строительные работы



44 УЕР-03-01-08 Дороги, тротуары и площадки

Устройство дорог и площадок 

нежестких (из сыпучих материалов, в 

т.ч. щебня, гравия, скальной породы, 

песчано-гравийных смесей и т.д.)

м2

Расценка распространяется на устройство верхнего строения дорог, 

разъездов, тротуаров и площадок. Устройство насыпей (нижнего 

строения пути, балластной призмы) расценивается по УЕР-02-02-02

Толщина дорожного полотна:

1.Устройство основания из щебня толщиной-15 см.

2.Устройство покрытия из щебня толщиной - 15 см.

1.Устройство подстилающих слоев дорожного полотна;

2. Устройство покрытия дорожного полотна:  

2.1.Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя;

2.2.Россыпь ии разравнивание материалов;

2.3.Укатка с поливкой водой;

2.4.Россыпь и разравнивание щебня;

2.5.Профилирование и планировка щебня;

2.6.Укатка щебня с поливкой водой;

2.7.Уход за покрытием;

2.8.Разметка линий расположения шва;

2.9.Нарезка швов;

2.10.Разогревание мастики;

2.11. Заполнение швов битумной мастикой и изоловой лентой;

2.12.Планировка и прикатка обочин;

2.13. Распределение материалов и его разравнивание;

2.14. Уплотнение катками;

3. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Планировка, прикатка земляного полотна с поливом 

водой; Устройство дорожных обочин; Все необходимые сопутствующие работы

1. Щебень  - 15%

Объем работ по устройству дорожных покрытий и 

оснований определяется по площади верхнего 

(финишного) конструктивного слоя. Объем обочин не 

подлежит включению в объем работ

Строительные работы

45 УЕР-03-01-09 Дороги, тротуары и площадки Устройство дорог и площадок бетонных м2

Расценка распространяется на устройство верхнего строения дорог, 

разъездов, тротуаров и площадок. Устройство насыпей (нижнего 

строения пути, балластной призмы) расценивается по УЕР-02-02-02

Толщина дорожного полотна:

1.Устройство основания из щебня толщиной-20 см.

2.Устройство основания бетонного толщиной - 10 см.

3.Устройство цементобетонного покрытия толщиной - 20 см

1. Устройство подстилающих слоев дорожного полотна;

2. Устройство покрытия дорожного полотна;

3. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Планировка, прикатка земляного полотна с поливом 

водой; Устройство дорожных обочин; Все необходимые сопутствующие работы

1. Щебень  - 15%

2. Бетон тяжелый - 4%

3. Раствор готовый кладочный - 5%;

4. Битумы нефтяные дорожные - 5%;

5. Сетка арматурная - 7%;

6. Песок природный - 10%;

Объем работ по устройству дорожных покрытий и 

оснований определяется по площади верхнего 

(финишного) конструктивного слоя. Объем обочин не 

подлежит включению в объем работ

Строительные работы

46 УЕР-03-01-10 Дороги, тротуары и площадки Устройство дорог и площадок из плит м2

Расценка распространяется на устройство верхнего строения дорог, 

разъездов, тротуаров и площадок. Устройство насыпей (нижнего 

строения пути, балластной призмы) расценивается по УЕР-02-02-02

1.Устройство подстилающих слоев дорожного полотна;

2. Устройство покрытия дорожного полотна;

3. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Планировка, прикатка земляного полотна с поливом 

водой; Устройство дорожных обочин; Все необходимые сопутствующие работы

1.Плита дорожная-1,5%

2. Бетон тяжелый - 4%

3. Раствор готовый кладочный - 5%;

4. Песок природный - 10%;

Объем работ по устройству дорожных покрытий и 

оснований определяется по площади верхнего 

(финишного) конструктивного слоя. Объем обочин не 

подлежит включению в объем работ

Строительные работы

47 УЕР-03-01-11 Дороги, тротуары и площадки
Устройство дорог и площадок из плиток 

тротуарных
м2

Расценка распространяется на устройство верхнего строения дорог, 

разъездов, тротуаров и площадок. Устройство насыпей (нижнего 

строения пути, балластной призмы) расценивается по УЕР-02-02-02

1.Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню;

2.Заполнение швов песком;

3.Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком;

4.Увлажнение и очистка поверхности покрытия;

5. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Планировка, прикатка земляного полотна с поливом 

водой; Резка плитки, при необходимости; Все необходимые сопутствующие работы

1. Плитка тротуарная-5%

2. Бетон тяжелый - 4%

3. Раствор готовый кладочный - 5%;

4. Песок природный - 10%;

Объем работ по устройству дорожных покрытий и 

оснований определяется по площади верхнего 

(финишного) конструктивного слоя. Объем обочин не 

подлежит включению в объем работ

Строительные работы

48 УЕР-03-01-12 Дороги, тротуары и площадки Устройство ограждения дорожного м

Данная расценка распространяется на все виды дорожных ограждений, 

включая, но не ограничиваясь следующими типами:

1.Тросовое ограждение

2.Ограждение из сетки

3.Ограждение проволочное многорядное

4.Перильные ограждения

5.Металлические пешеходные ограждения

1. Бурение скважин с последующим заполнением, приготовление смесей при необходимости;

2. Установка столбиков сигнальных, столбов дорожных ограждений, упоров;

3. Устройство ограждений;

4. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Изоляция, краска, оклейка фольгой, установка 

отражателей и других опознавательных знаков (при необходимости); Все необходимые 

сопутствующие работы

1. Материалы ограждения - 3%

2. Лакокрасочные материалы - 10%

3. Материалы заполнения скважин - 5%

1. Объем работ измеряется в метрах протяженности 

ограждения
Строительные работы

49 УЕР-03-01-13 Дороги, тротуары и площадки Установка сигнальных столбиков шт
Расценка распространяется на установку любых безфундаментных 

стоек, столбиков

1. Разметка мест установки сигнальных столбиков;

2.Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием;

3.Проверка правильности установки;

4. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Изоляция, краска, оклейка фольгой, установка 

отражателей и других опознавательных знаков (при необходимости); Все необходимые 

сопутствующие работы

1. Материалы ограждения - 3%

2. Лакокрасочные материалы - 10%
1. Объем работ измеряется в штуках по проекту Строительные работы

50 УЕР-03-02-01 Железнодорожные пути
Укладка верхнего строения пути 

железной дороги (деревянные шпалы)
м пути

1. Исправление отдельных мест земляного полотна;

2. Крепление рельсов к шпалам;

3. Сболчивание или сварка стыков;

4. Выправка и рихтовка пути вслед за балластировкой и после обкатки пути;

5. Устройство отводов;

6. Установка противоугонов с очисткой подошвы рельсов;

7. Выправка пути на шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балластировка;

8. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Подготовительные работы, включая погрузку на базе 

и разгрузку у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов; 

Пополнение шпальных ящиков балластом и подбивка шпал; Установка знаков путевых; Все 

необходимые сопутствующие работы

1. Костыли для железных дорог - 7%

2. Рельсы железнодорожные - 5%

3. Шпалы деревянные - 3%

4. Подкладки - 10%

5. Щебень из карьера - 15%

6. Противоугоны к железнодорожным 

рельсам - 1%

1. Объем работ измеряется в метрах железнодорожного 

пути
Строительные работы

51 УЕР-03-02-02 Железнодорожные пути
Укладка верхнего строения пути 

железной дороги (бетонные шпалы)
м пути

1. Исправление отдельных мест земляного полотна;

2. Крепление рельсов к шпалам;

3. Сболчивание или сварка стыков;

4. Выправка и рихтовка пути вслед за балластировкой и после обкатки пути;

5. Устройство отводов;

6. Установка противоугонов с очисткой подошвы рельсов;

7. Выправка пути на шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балластировка;

8. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Подготовительные работы, включая погрузку на базе 

и разгрузку у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов; 

Пополнение шпальных ящиков балластом и подбивка шпал; Установка знаков путевых; Все 

необходимые сопутствующие работы

1. Костыли для железных дорог - 7%

2. Рельсы железнодорожные - 5%

3. Шпалы железобетонные - 3%

4. Подкладки - 10%

5. Щебень из карьера - 15%

6. Смесь песчано-гравийная - 15%

1. Объем работ измеряется в метрах железнодорожного 

пути
Строительные работы

52 УЕР-03-02-03 Железнодорожные пути
Укладка стрелочного перевода 

(включая механизмы)
шт

Распространяется на устройство стрелочных переводов, 

бесстрелочных разъездов и пересечений

1. Планировка земляного полотна;

2. Укладка стерлочного перевода, включая механизмы;

3. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку. Подготовительные работы, включая погрузку на базе 

и разгрузку у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов; 

Все необходимые работы для устройства стрелочного перевода, включая установку 

механизмов

1. Брусья для стрелочных переводов -

7%

2. Перевод стрелочный - 2%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт). 

Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

53 УЕР-03-02-04 Железнодорожные пути Устройство железнодорожных упоров шт

1. Планировка площадки под тупиковые упоры;

2.Заготовка металлических частей упоров;

3.Монтаж упора с покраской;

4.Устройство упорной призмы;

5. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Подготовительные работы, включая погрузку на базе 

и разгрузку у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов; 

Устройство подмостей
1. Упор тупиковый - 3%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт). 

Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

54 УЕР-03-02-05 Железнодорожные пути
Устройство железнодорожного 

переезда
шт

Расценка распространяется на устройство железнодорожного переезда 

с настилом из железобетонных плит или резиновых(композитных) 

плит. Отсыпка земляного полотна расценивается по расценке УЕР-02-

02-02-01

1.Устройство настилов;

2.Установку знаков путевых и сигнальных (направляющих железобетонных столбиков), стоек и панелей оград с 

окраской;

3. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Изготовление и укладка контррельсов; Укладка 

внутреннего и внешнего настилов

1. Щебень из карьера "Скальный" - 15%

2. Поковки - 3%

3. Костыли для железных дорог - 7%

4. Рельсы железнодорожные - 5%

5. Шпалы деревянные - 3%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт). 

Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

55 УЕР-03-03-01 Средства защиты периметра

Устройство скважин с заполнением в 

том числе реперы, столбики, для 

установки приборов КИПиА и т.п.

м3 скважины

Расценка распространяется на устройство скважин термометрических, 

гидрогеологических и т.д., а также для для установки приборов КИПиА. 

Монтаж термометрических кос, конденсаторных блоков и т.д берется 

по УЕР 08-01-04 "Оборудование общего назначения", монтаж 

трубопроводов (соединительных,охлаждающих и т.д.) по УЕР 07-02-

01,02,03 "'Монтаж технологических трубопроводов: цеховых из 

углеродистых, среднелегированных и низколегированных сталей"

1. Бурение скважины;

2. Свободный спуск или подъем обсадных труб;

3. Изготовление и монтаж заглушек,верхних и нижних крышек пьезометров, опознавательных флажков;

4. АКЗ стальных конструкций;

5. Засыпка в межтрубное пространство сыпучих материалов;

6. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Откачка воды из скважины (при необходимости); Все 

необходимые работы по заполнению скважины в соответствии с решениями рабочей 

документации

1. Трубы - 5%

2. Сыпучие материалы - 15%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3). 

Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Объемом скважины определяется геометрической 

фигурой имеющей начальную площадь на поверхности 

земли и до проектной глубины предусмотренной 

Строительные работы

56 УЕР-03-03-02 Средства защиты периметра
Устройство железобетонного 

ограждения

м длины 

ограждения

1. Устройство фундаментов, столбы, цокольные панели или сетки с обратной засыпкой и трамбованием;

2.Установка конструкций ограждения с закреплением, заделкой бетоном при необходимости;

3.Установка монтажных изделий и специальных кронштейнов для приборов и датчиков;

4. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Протягивание проволоки; Устройство ворот и калиток 

в ограждениях; Устройство элементов ограждения из колючей проволоки, при 

необходимости; Все необходимые сопутствующие работы

1. Панели оград железобетонные - 3%

2. Фундаменты под столбы - 2%

3. Блоки бетонные - 2%

4. Полотно ворот - 3%

5. Стойки металлические - 5%

1. Объем работ измеряется в метрах

Длину железобетонного ограждения следует 

определять по проекту.

Строительные работы

57 УЕР-03-03-03 Средства защиты периметра Устройство металлического ограждения
м длины 

ограждения

1. Устройство фундаментов, столбы, цокольные панели или сетки с обратной засыпкой и трамбованием;

2.Установка конструкций ограждения с закреплением, заделкой бетоном при необходимости;

3.Установка монтажных изделий и специальных кронштейнов для приборов и датчиков;

4. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Протягивание проволоки; Устройство ворот и калиток 

в ограждениях; Устройство элементов ограждения из колючей проволоки, при 

необходимости; Все необходимые сопутствующие работы

1. Панели ограждений металлические 

либо рулонное ограждение- 3%

2. Фундаменты под столбы - 2%

3. Конструкции противоподкопные - 2%

4. Полотно ворот - 3%

5. Стойки металлические - 5%

1. Объем работ измеряется в метрах

Длину металлического ограждения следует определять 

по проекту.

Строительные работы

58 УЕР-03-04-01 Водоотводные сооружения
Устройство водопропускных 

железобетонных труб
м3

В УЕР предусмотрены все работы по устройству железобетонных 

водопропускных труб, различных диаметров

1.Подготовка основания под укладку водопропускных труб;

2.Монтаж водопровода из труб , с герметизацией стыков;

3. Вспомогательные операции: Устройство бетонной подготовки; Устройство оголовков; 

Гидроизоляция

1.Труба железобетонная-1 шт.

2.Бетон тяжелый-3%.

Объем работ измеряется в метрах кубических (м3) 

бетона водопропускных труб и оголовков
Строительные работы

59 УЕР-03-04-02 Водоотводные сооружения
Устройство водопропускных труб из 

стали
м

В УЕР предусмотрены все работы по устройству водопропускных труб 

из стали (сварные, гофрированные, сегментные), различных 

диаметров

1.Подготовка основания под укладку водопропускных труб;

2.Монтаж водопровода из труб , с герметизацией стыков;

3. Вспомогательные операции: Устройство бетонной подготовки; Устройство оголовков; 

Гидроизоляция

1.Труба водопропускная-2%

2. Бетон тяжелый-3%
Объемы работ измеряются в метрах трубопровода. Строительные работы

60 УЕР-03-05-01 Озеленение Устройство газона м2

1.Подготовка почвы;

2.Посев семян;

3.Полив и уход за газоном;

4. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов со склада; Доставка 

чернозема, при необходимости; Все необходимые сопутствующие работы
Строительные работы

61 УЕР-03-05-02 Озеленение Посадка деревьев и кустарников шт

1.Копание ям;

2.Посадка саженцев с комом земли;

3.Полив и уход за саженцами;

4. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов со склада; Все 

необходимые сопутствующие работы
Строительные работы

62 УЕР-03-05-03 Озеленение Установка малых архитектурных форм шт
1.Монтаж закладных деталей и/или других элементов крепления;

2.Установка МАФ;

3. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов со склада; Все 

необходимые сопутствующие работы
Строительные работы



63 УЕР-04-01-01-01
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство буронабивных свай в 

грунтах: I группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на буронабивные сваи всех типов, 

устраиваемые в грунтах : I группы.

Данная УЕР относится к буронабивным и соответствует указанному ниже.

1. Крепление скважин трубами;

2. Бурение земли и подкрепление несущего слоя, в т.ч. необходимые меры для защиты стенки от обрушения;

3. Изготовление и вставка арматурных стержней и армокаркасов;

4. Заливка/укладка бетона и уход за ним;

5. Срезка оголовков;

6. Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

7. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; 

Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы; Очистка рабочей площадки; 

Выдерживание, испытание бетонных кубиков и очистка; Извлечение труб (при 

необходимости); Устройство термометрических и гидрогеологических скважин, при 

необходимости; Монтаж термостабилизаторов, при необходимости; Все необходимые 

сопутствующие работы

1. Бетон - 2%;

2. Арматура - 5%

3. Трубы стальные обсадные - 5%

4. Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным (по круглым полым 

и сваям оболочкам – за вычетом объема полости).

3. Объем работ по устройству буронабивных свай 

определяется по проектному конструктивному объему 

свай, рассчитываемому по наружному диаметру 

обсадной трубы.

Строительные работы

64 УЕР-04-01-01-02
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство буронабивных свай в 

грунтах: II группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на буронабивные сваи всех типов, 

устраиваемые в грунтах : II группы.

Данная УЕР относится к буронабивным и соответствует указанному ниже.

1. Крепление скважин трубами;

2. Бурение земли и подкрепление несущего слоя, в т.ч. необходимые меры для защиты стенки от обрушения;

3. Изготовление и вставка арматурных стержней и армокаркасов;

4. Заливка/укладка бетона и уход за ним;

5. Срезка оголовков;

6. Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

7. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; 

Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы; Очистка рабочей площадки; 

Выдерживание, испытание бетонных кубиков и очистка; Извлечение труб (при 

необходимости); Устройство термометрических и гидрогеологических скважин, при 

необходимости; Монтаж термостабилизаторов, при необходимости; Все необходимые 

сопутствующие работы

1. Бетон - 2%;

2. Арматура - 5%

3. Трубы стальные обсадные - 5%

4. Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным (по круглым полым 

и сваям оболочкам – за вычетом объема полости).

3. Объем работ по устройству буронабивных свай 

определяется по проектному конструктивному объему 

свай, рассчитываемому по наружному диаметру 

обсадной трубы.

Строительные работы

65 УЕР-04-01-01-03
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство буронабивных свай в 

грунтах: III группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на буронабивные сваи всех типов, 

устраиваемые в грунтах : III группы.

Данная УЕР относится к буронабивным и соответствует указанному ниже.

1. Крепление скважин трубами;

2. Бурение земли и подкрепление несущего слоя, в т.ч. необходимые меры для защиты стенки от обрушения;

3. Изготовление и вставка арматурных стержней и армокаркасов;

4. Заливка/укладка бетона и уход за ним;

5. Срезка оголовков;

6. Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

7. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; 

Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы; Очистка рабочей площадки; 

Выдерживание, испытание бетонных кубиков и очистка; Извлечение труб (при 

необходимости); Устройство термометрических и гидрогеологических скважин, при 

необходимости; Монтаж термостабилизаторов, при необходимости; Все необходимые 

сопутствующие работы

1. Бетон - 2%;

2. Арматура - 5%

3. Трубы стальные обсадные - 5%

4. Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным (по круглым полым 

и сваям оболочкам – за вычетом объема полости).

3. Объем работ по устройству буронабивных свай 

определяется по проектному конструктивному объему 

свай, рассчитываемому по наружному диаметру 

обсадной трубы.

Строительные работы

66 УЕР-04-01-01-04
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство буронабивных свай в 

грунтах: IV группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на буронабивные сваи всех типов, 

устраиваемые в грунтах : IV группы.

Данная УЕР относится к буронабивным и соответствует указанному ниже.

1. Крепление скважин трубами;

2. Бурение земли и подкрепление несущего слоя, в т.ч. необходимые меры для защиты стенки от обрушения;

3. Изготовление и вставка арматурных стержней и армокаркасов;

4. Заливка/укладка бетона и уход за ним;

5. Срезка оголовков;

6. Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

7. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; 

Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы; Очистка рабочей площадки; 

Выдерживание, испытание бетонных кубиков и очистка; Извлечение труб (при 

необходимости); Устройство термометрических и гидрогеологических скважин, при 

необходимости; Монтаж термостабилизаторов, при необходимости; Все необходимые 

сопутствующие работы

1. Бетон - 2%;

2. Арматура - 5%

3. Трубы стальные обсадные - 5%

4. Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным (по круглым полым 

и сваям оболочкам – за вычетом объема полости).

3. Объем работ по устройству буронабивных свай 

определяется по проектному конструктивному объему 

свай, рассчитываемому по наружному диаметру 

обсадной трубы.

Строительные работы

67 УЕР-04-01-01-05
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство буронабивных свай в 

грунтах: V группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на буронабивные сваи всех типов, 

устраиваемые в грунтах : V группы.

Данная УЕР относится к буронабивным и соответствует указанному ниже.

1. Крепление скважин трубами;

2. Бурение земли и подкрепление несущего слоя, в т.ч. необходимые меры для защиты стенки от обрушения;

3. Изготовление и вставка арматурных стержней и армокаркасов;

4. Заливка/укладка бетона и уход за ним;

5. Срезка оголовков;

6. Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

7. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; 

Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы; Очистка рабочей площадки; 

Выдерживание, испытание бетонных кубиков и очистка; Извлечение труб (при 

необходимости); Устройство термометрических и гидрогеологических скважин, при 

необходимости; Монтаж термостабилизаторов, при необходимости; Все необходимые 

сопутствующие работы

1. Бетон - 2%;

2. Арматура - 5%

3. Трубы стальные обсадные - 5%

4. Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным (по круглым полым 

и сваям оболочкам – за вычетом объема полости).

3. Объем работ по устройству буронабивных свай 

определяется по проектному конструктивному объему 

свай, рассчитываемому по наружному диаметру 

обсадной трубы.

Строительные работы

68 УЕР-04-01-01-06
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство буронабивных свай в 

грунтах: VI группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на буронабивные сваи всех типов, 

устраиваемые в грунтах : VI группы.

Данная УЕР относится к буронабивным и соответствует указанному ниже.

1. Крепление скважин трубами;

2. Бурение земли и подкрепление несущего слоя, в т.ч. необходимые меры для защиты стенки от обрушения;

3. Изготовление и вставка арматурных стержней и армокаркасов;

4. Заливка/укладка бетона и уход за ним;

5. Срезка оголовков;

6. Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

7. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; 

Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы; Очистка рабочей площадки; 

Выдерживание, испытание бетонных кубиков и очистка; Извлечение труб (при 

необходимости); Устройство термометрических и гидрогеологических скважин, при 

необходимости; Монтаж термостабилизаторов, при необходимости; Все необходимые 

сопутствующие работы

1. Бетон - 2%;

2. Арматура - 5%

3. Трубы стальные обсадные - 5%

4. Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным (по круглым полым 

и сваям оболочкам – за вычетом объема полости).

3. Объем работ по устройству буронабивных свай 

определяется по проектному конструктивному объему 

свай, рассчитываемому по наружному диаметру 

обсадной трубы.

Строительные работы

69 УЕР-04-01-01-07
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство буронабивных свай в 

грунтах: VII группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на буронабивные сваи всех типов, 

устраиваемые в грунтах : VII группы.

Данная УЕР относится к буронабивным и соответствует указанному ниже.

1. Крепление скважин трубами;

2. Бурение земли и подкрепление несущего слоя, в т.ч. необходимые меры для защиты стенки от обрушения;

3. Изготовление и вставка арматурных стержней и армокаркасов;

4. Заливка/укладка бетона и уход за ним;

5. Срезка оголовков;

6. Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

7. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; 

Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы; Очистка рабочей площадки; 

Выдерживание, испытание бетонных кубиков и очистка; Извлечение труб (при 

необходимости); Устройство термометрических и гидрогеологических скважин, при 

необходимости; Монтаж термостабилизаторов, при необходимости; Все необходимые 

сопутствующие работы

1. Бетон - 2%;

2. Арматура - 5%

3. Трубы стальные обсадные - 5%

4. Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным (по круглым полым 

и сваям оболочкам – за вычетом объема полости).

3. Объем работ по устройству буронабивных свай 

определяется по проектному конструктивному объему 

свай, рассчитываемому по наружному диаметру 

обсадной трубы.

Строительные работы

70 УЕР-04-01-02-01
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство бурозабивных свай в 

грунтах: I группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на работы по устройству свай заводского 

изготовления с бурением литерной скважины диаметром менее 

сечения / диаметра сваи (как правило, диаметр литерной скважины 

составляет не более 70% от сечения/диаметра сваи) с последующим 

погружением сваи: группа грунтов - I

1.Бурение литерной скважины;

2.Погружение сваи;

3.Срезка оголовков;

4.Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

5. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; Все 

необходимые сопутствующие работы

1.Сваи железобетоные-2%

2.Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения-3%.

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным 

Строительные работы

71 УЕР-04-01-02-02
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство бурозабивных свай в 

грунтах: II группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на работы по устройству свай заводского 

изготовления с бурением литерной скважины диаметром менее 

сечения / диаметра сваи (как правило, диаметр литерной скважины 

составляет не более 70% от сечения/диаметра сваи) с последующим 

погружением сваи: группа грунтов - II

1.Бурение литерной скважины;

2.Погружение сваи;

3.Срезка оголовков;

4.контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

5. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; Все 

необходимые сопутствующие работы

1.Сваи железобетоные-2%

2.Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения-3%.

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным 

Строительные работы

72 УЕР-04-01-02-03
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство бурозабивных свай в 

грунтах: III группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на работы по устройству свай заводского 

изготовления с бурением литерной скважины диаметром менее 

сечения / диаметра сваи (как правило, диаметр литерной скважины 

составляет не более 70% от сечения/диаметра сваи) с последующим 

погружением сваи: группа грунтов - III

1.Бурение литерной скважины;

2.Погружение сваи;

3.Срезка оголовков;

4.Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

5. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; Все 

необходимые сопутствующие работы

1.Сваи железобетоные-2%

2.Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения-3%.

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным 

Строительные работы

73 УЕР-04-01-02-04
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство бурозабивных свай в 

грунтах: IV группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на работы по устройству свай заводского 

изготовления с бурением литерной скважины диаметром менее 

сечения / диаметра сваи (как правило, диаметр литерной скважины 

составляет не более 70% от сечения/диаметра сваи) с последующим 

погружением сваи: группа грунтов - IV

1.Бурение литерной скважины;

2.Погружение сваи;

3.Срезка оголовков;

4.Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

5. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; Все 

необходимые сопутствующие работы

1.Сваи железобетоные-2%

2.Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения-3%.

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным 

Строительные работы

74 УЕР-04-01-02-05
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство бурозабивных свай в 

грунтах: V группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на работы по устройству свай заводского 

изготовления с бурением литерной скважины диаметром менее 

сечения / диаметра сваи (как правило, диаметр литерной скважины 

составляет не более 70% от сечения/диаметра сваи) с последующим 

погружением сваи: группа грунтов - V

1.Бурение литерной скважины;

2.Погружение сваи;

3.Срезка оголовков;

4.Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

5. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; Все 

необходимые сопутствующие работы

1.Сваи железобетоные-2%

2.Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения-3%.

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным 

Строительные работы

75 УЕР-04-01-02-06
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство бурозабивных свай в 

грунтах: VI группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на работы по устройству свай заводского 

изготовления с бурением литерной скважины диаметром менее 

сечения / диаметра сваи (как правило, диаметр литерной скважины 

составляет не более 70% от сечения/диаметра сваи) с последующим 

погружением сваи: группа грунтов - VI

1.Бурение литерной скважины;

2.Погружение сваи;

3.Срезка оголовков;

4.контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

5. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; Все 

необходимые сопутствующие работы

1.Сваи железобетоные-2%

2.Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения-3%.

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным 

Строительные работы

76 УЕР-04-01-02-07
Свайные работы (включая 

бурение)

Устройство бурозабивных свай в 

грунтах: VII группы

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на работы по устройству свай заводского 

изготовления с бурением литерной скважины диаметром менее 

сечения / диаметра сваи (как правило, диаметр литерной скважины 

составляет не более 70% от сечения/диаметра сваи) с последующим 

погружением сваи: группа грунтов - VII

1.Бурение литерной скважины;

2.Погружение сваи;

3.Срезка оголовков;

4.Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

5. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Спуск и подъем бурового инструмента в скважине; Все 

необходимые сопутствующие работы

1.Сваи железобетоные-2%

2.Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения-3%.

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным 

Строительные работы



77 УЕР-04-01-03
Свайные работы (включая 

бурение)
Устройство буроопускных свай

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на работы по устройству свай заводского 

изготовления с бурением скважины диаметром превышающим 

диаметр/сечение сваи с последующим опусканием сваи в скважину и 

заполнением пазух

1. Бурение скважин с удалением и вывозом выбуренного грунта, включая вспомогательные работы и материалы;

2. Подача и установка свай в скважину в проектное положение;

3. Стыковка и наращивание свай;

4. Заполнение скважины раствором/смесью;

5. Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

6. Устройство оголовников свай;

7. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Вырубка бетона из арматурного каркаса 

железобетонных свай; Обсадка скважин трубами; Извлечение труб (при необходимости); 

Нанесение составов против морозного пучения (при необходимости); Устройство 

термометрических и гидрогеологических скважин, при необходимости; Монтаж 

термостабилизаторов, при необходимости; Все необходимые сопутствующие работы

1. Сваи железобетонные - 2%;

2. Арматура - 5%

3. Трубы стальные обсадные - 5%

4. Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2.  Объем работ по погружению всех видов свай 

принимается по проектным данным (по круглым полым 

и сваям оболочкам – за вычетом объема полости).

3. Объем работ по устройству буроопускных свай 

определяется по проектному конструктивному объему 

свай, рассчитываемому по наружному диаметру 

обсадной трубы.

Строительные работы

78 УЕР-04-01-05
Свайные работы (включая 

бурение)
Устройство стальных свай

м3 

заполнения 

скважины

Расценка распространяется на работы по устройству стальных свай с 

помощью погружения дизель молотом, либо вибропогружателем, либо 

иным способом

1. Изготовление стальных свай;

2. Бурение скважины;

3. Погружение сваи;

4. Устройство оголовка сваи;

5. Контрольное испытание динамической нагрузки свай, в период строительства;

6. Вспомогательные операции: Доставка к месту производства работ; Наращивание сваи; 

Перестановка машин и механизмов; Антикоррозионные работы; Необходимые 

сопутствующие работы (приварка накладок, и т.д.); Заполнение сваи наполнителем (ПГС, 

щебень, бетон) с уплотнением; Испытание сваи, при необходимости.

1. Сваи стальные - 3%;

2. Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения - 3%

1.Обёмы работ измеряются в м3 заполнения скважины. Строительные работы

79 УЕР-04-01-06
Свайные работы (включая 

бурение)
Устройство стального шпунта т

Расценка распространяется на работы по устройству стальных 

шпунтовых свай с помощью погружения дизель молотом, либо 

вибропогружателем, либо иным способом

1. Подготовка шпунта к забивке, включая, но не ограничиваясь проверкой и исправлением замков;

2.Установка и снятие направляющих;

3.Погружение шпунта;

4.Установка и перестановка люльки;

5. Вспомогательные операции: Доставка к месту производства работ; Перестановка машин и 

механизмов; Антикоррозионные работы; Необходимые сопутствующие работы (приварка 

накладок, и т.д.); Погружение и извлечение маячных свай, установка и демонтаж 

направляющих схваток и т. д.; Извлечение свай шпунтового ряда при необходимости; 

Испытание сваи, при необходимости.

1. Шпунт стальной - 3%;

2. Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения - 3%

1.Обёмы работ измеряются в тоннах. Строительные работы

80 УЕР-04-02-01
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции
Устройство бетонной подготовки м3

Данная расценка распространяется на устройство прослойки из 

низкомарочного бетона, которая выполняет роль выравнивающей 

стяжки.

1. Укладка бетонной смеси с уплотнением;

2. Уход за бетоном и частичная затирка открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости);

3. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка и демонтаж опалубки 1. Бетон - 2%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2. Объем работ определяется по проектному 

конструктивному объему бетонной подготовки.

3. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

81 УЕР-04-02-02
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Устройство фундаментов и ростверков 

из монолитного железобетона
м3

1.Установка арматуры со сваркой или вязкой, очисткой и правкой арматуры, изготовление арматурных каркасов, 

сеток и проч;

2. Укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и затирка/шлифовка/ремонт поверхностей после снятия 

опалубки (при необходимости);

3. Гидроизоляция и/или герметизация стыков (при необходимости);

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов, мест для установки анкеров и закладных;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Контрольная сборка, установка и разборка опалубки с 

подмостями и рабочими площадками, лесами при необходимости, монтаж и демонтаж 

оборудования для выполнения работ; Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка деформационных марок (при 

необходимости); Электропрогрев бетона (при необходимости)

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2. Объем железобетонных и бетонных фундаментов 

под здания, сооружения и оборудования должен 

исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, 

проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых 

бетоном (кроме объема пробок для анкерных болтов).

Строительные работы

82 УЕР-04-02-03
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Устройство подпорных стен и стен 

подвалов из монолитного 

железобетона

м3

1.Установка арматуры со сваркой или вязкой, очисткой и правкой арматуры, изготовление арматурных каркасов, 

сеток и проч;

2. Укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и затирка/шлифовка/ремонт поверхностей после снятия 

опалубки (при необходимости);

3. Гидроизоляция и/или герметизация стыков (при необходимости);

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов, мест для установки анкеров и закладных;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Контрольная сборка, установка и разборка опалубки с 

подмостями и рабочими площадками, лесами при необходимости, монтаж и демонтаж 

оборудования для выполнения работ; Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка деформационных марок (при 

необходимости); Электропрогрев бетона (при необходимости); Укладка бутового камня (при 

необходимости)

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Пенополистирол - 3%

4. Раствор готовый - 5%

5. Гидрошпонка резиновая - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2. Объем подпорных стен/перегородок и стен подвалов 

следует определять за вычетом проемов по наружному 

обводу коробок, объем бункеров - как сумму объемов 

стенок бункеров и примыкающих к ним 

поддерживающих балок.

Строительные работы

83 УЕР-04-02-04
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Устройство лотков и приямков из 

монолитного железобетона
м3

1.Установка арматуры со сваркой или вязкой, очисткой и правкой арматуры, изготовление арматурных каркасов, 

сеток и проч;

2. Укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и затирка/шлифовка/ремонт поверхностей после снятия 

опалубки (при необходимости);

3. Гидроизоляция и/или герметизация стыков (при необходимости);

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов, мест для установки анкеров и закладных;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Контрольная сборка, установка и разборка опалубки с 

подмостями и рабочими площадками, лесами при необходимости, монтаж и демонтаж 

оборудования для выполнения работ; Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка деформационных марок (при 

необходимости); Электропрогрев бетона (при необходимости); Установка стальных и 

чугунных решеток (при необходимости); Устройство пескоуловителей, грязеуловителей, и 

проч. (при необходимости)

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Пенополистирол - 3%

4. Раствор готовый - 5%

5. Гидрошпонка резиновая - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2. Объем лотков и приямков следует определять за 

вычетом проемов по наружному обводу коробок данных 

конструкций

Строительные работы

84 УЕР-04-02-05
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Устройство каналов/тоннелей из 

монолитного железобетона
м3

1.Установка арматуры со сваркой или вязкой, очисткой и правкой арматуры, изготовление арматурных каркасов, 

сеток и проч;

2. Укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и затирка/шлифовка/ремонт поверхностей после снятия 

опалубки (при необходимости);

3. Гидроизоляция и/или герметизация стыков (при необходимости);

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов, мест для установки анкеров и закладных;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Контрольная сборка, установка и разборка опалубки с 

подмостями и рабочими площадками, лесами при необходимости, монтаж и демонтаж 

оборудования для выполнения работ; Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка деформационных марок (при 

необходимости); Электропрогрев бетона (при необходимости); Установка стальных и 

чугунных решеток (при необходимости); Устройство пескоуловителей, грязеуловителей, и 

проч. (при необходимости)

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Пенополистирол - 3%

4. Раствор готовый - 5%

5. Гидрошпонка резиновая - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2. Объем  каналов/тоннелей следует определять за 

вычетом проемов по наружному обводу коробок данных 

конструкций

3. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

85 УЕР-04-02-06
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Заливка безусадочного / монтажного 

раствора
м3

1.Изготовление раствора из сухих смесей;

2.Укладка раствора, разравнивание и уход за раствором;

3. Вспомогательные операции: Контрольная сборка, установка и разборка опалубки с 

подмостями и рабочими площадками, лесами при необходимости, монтаж и демонтаж 

оборудования для выполнения работ; Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка деформационных марок (при 

необходимости); Электропрогрев бетона (при необходимости); Армирование сетками (при 

необходимости)

1. Сухие смеси - 5%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

86 УЕР-04-02-07
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Устройство стяжек из цементно-

песчаного раствора
м3

1.Укладка и разравнивание слоя раствора;

2. Уход за стяжкой;

3. Армирование сетками (при необходимости);

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов;

5. Вспомогательные операции: Контрольная сборка, установка и разборка опалубки с 

подмостями и рабочими площадками, лесами при необходимости, монтаж и демонтаж 

оборудования для выполнения работ; Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка деформационных марок (при 

необходимости); Электропрогрев бетона (при необходимости)

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Пенополистирол - 3%

4. Раствор готовый - 5%

5. Гидрошпонка резиновая - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3) 

раствора
Строительные работы

87 УЕР-04-02-08
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Устройство колонн из монолитного 

железобетона
м3

1.Установка арматуры со сваркой или вязкой, очисткой и правкой арматуры, изготовление арматурных каркасов, 

сеток и проч;

2. Укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и затирка/шлифовка/ремонт поверхностей после снятия 

опалубки (при необходимости);

3. Гидроизоляция и/или герметизация стыков (при необходимости);

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов, мест для установки анкеров и закладных;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Контрольная сборка, установка и разборка опалубки с 

подмостями и рабочими площадками, лесами при необходимости, монтаж и демонтаж 

оборудования для выполнения работ; Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка деформационных марок (при 

необходимости); Электропрогрев бетона (при необходимости)

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Пенополистирол - 3%

4. Раствор готовый - 5%

5. Гидрошпонка резиновая - 3%

Объем монолитных железобетонных колонн следует 

определять по их сечению, умноженному на высоту

колонн.

Высоту колонн принимать:

при ребристых перекрытиях – от верха башмака нижней 

поверхности плиты;

при каркасных конструкциях – от верха башмака до 

верха колонн;

при наличии консолей объем их включается в объем 

колонн.

Строительные работы

88 УЕР-04-02-09
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Устройство балок, поясов, перемычек, 

ригелей из монолитного железобетона
м3

1.Установка арматуры со сваркой или вязкой, очисткой и правкой арматуры, изготовление арматурных каркасов, 

сеток и проч;

2. Укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и затирка/шлифовка/ремонт поверхностей после снятия 

опалубки (при необходимости);

3. Герметизация стыков (при необходимости);

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов, мест для установки анкеров и закладных;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Контрольная сборка, установка и разборка опалубки с 

подмостями и рабочими площадками, лесами при необходимости, монтаж и демонтаж 

оборудования для выполнения работ; Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка деформационных марок (при 

необходимости); Электропрогрев бетона (при необходимости)

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Пенополистирол - 3%

4. Раствор готовый - 5%

5. Гидрошпонка резиновая - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

89 УЕР-04-02-10
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Устройство покрытий и перекрытий из 

монолитного железобетона
м3

Расценка распространяется на устройство конструкций из монолитного 

железобетона по горизонтальной поддерживающей опалубке на 

конструкциях из строительных лесов в виде опорных башен / стойках

1.Установка арматуры со сваркой или вязкой, очисткой и правкой арматуры, изготовление арматурных каркасов, 

сеток и проч;

2. Укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и затирка/шлифовка/ремонт поверхностей после снятия 

опалубки (при необходимости);

3. Гидроизоляция и/или герметизация стыков (при необходимости);

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов, мест для установки анкеров и закладных;

5. Вспомогательные операции: Контрольная сборка, установка и разборка опалубки с 

подмостями и рабочими площадками, лесами при необходимости, монтаж и демонтаж 

оборудования для выполнения работ; Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка деформационных марок (при 

необходимости); Электропрогрев бетона (при необходимости)

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Пенополистирол - 3%

4. Раствор готовый - 5%

5. Гидрошпонка резиновая - 3%

-Объем монолитных железобетонных плит 

определяется как произведение всей площади 

перекрытия на

толщину плиты, при этом должен учитываться объем 

опорных частей плиты, входящих в стены. При наличии 

вутов их объем включается в объем плит.

Объем монолитных железобетонных криволинейных 

плит определяется, как произведение площади

перекрытия криволинейных очертаний на толщину 

плиты.

Строительные работы



90 УЕР-04-02-11
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Устройство конструкций резервуаров, 

бункеров и конструкций отстойника из 

монолитного железобетона

м3

Данная расценка распространяется на стенки и днища. (изготовление 

крышек емкостных сооружеий брать по расценке УЕР-04-02-10 

Устройство покрытий и перекрытий из монолитного железобетона)

1.Установка арматуры со сваркой или вязкой, очисткой и правкой арматуры, изготовление арматурных каркасов, 

сеток и проч;

2. Укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и затирка/шлифовка/ремонт поверхностей после снятия 

опалубки (при необходимости);

3. Гидроизоляция и/или герметизация стыков (при необходимости);

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов, мест для установки анкеров и закладных;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6.Гидроиспытания.( при необходимости);

7. Вспомогательные операции: Контрольная сборка, установка и разборка опалубки с 

подмостями и рабочими площадками, лесами при необходимости, монтаж и демонтаж 

оборудования для выполнения работ; Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка деформационных марок (при 

необходимости); Электропрогрев бетона (при необходимости)

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Пенополистирол - 3%

4. Раствор готовый - 5%

5. Гидрошпонка резиновая - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2. Объем следует определять за вычетом проемов по 

наружному обводу коробок данных конструкций

3. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

91 УЕР-04-02-12
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Установка анкеров и 

закладных/монтажных деталей
т

1. Сверление отверстий ( при необходимости);

2.. Установка кондукторов/анкерных болтов/закладных деталей с выверкой и закреплением;

3. Заливка раствором, химическим составом или бетоном;

4. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа

1. Анкерные детали из прямых или 

гнутых круглых стержней с резьбой (в 

комплекте с шайбами и гайками или без 

них) - 3%

2.Химические анкера-3%

1. Объем работ измеряется в тоннах (т).

2. За объем рекомендуется принимать вес 

анкеров/закладных/монтажных деталей в соответствии 

с спецификацией проекта у с учетом установленных 

требований к организации и производству строительно-

Строительные работы

92 УЕР-04-02-13
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Устройство лестниц из монолитного 

железобетона.
м3

1.Установка арматуры со сваркой или вязкой, очисткой и правкой арматуры, изготовление арматурных каркасов, 

сеток и проч;

2. Укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и затирка/шлифовка/ремонт поверхностей после снятия 

опалубки (при необходимости);

3. Гидроизоляция и/или герметизация стыков (при необходимости);

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов, мест для установки анкеров и закладных;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Контрольная сборка, установка и разборка опалубки с 

подмостями и рабочими площадками, лесами при необходимости, монтаж и демонтаж 

оборудования для выполнения работ; Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка деформационных марок (при 

необходимости); Электропрогрев бетона (при необходимости)

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Пенополистирол - 3%

4. Раствор готовый - 5%

5. Гидрошпонка резиновая - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

93 УЕР-04-02-14
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Устройство отмостки с 

асфальтобетонным и бетонным 

покрытием

м2
1.Устройство подстилающих слоев;

2. Устройство покрытия;

3. Вспомогательные операции: Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Планировка, прикатка земляного полотна с поливом 

водой; Все необходимые сопутствующие работы

1. Битумы нефтяные дорожные - 5%

2. Щебень из природного камня - 15%

3. Грунтовка битумная - 5%

4. Асфальт литой (жесткий) - 7%

5.Бетон дорожный-3%

Объем работ по устройству дорожных покрытий и 

оснований определяется по площади верхнего 

(финишного) конструктивного слоя. Объем работ 

определяется в м2.

Строительные работы

94 УЕР-04-02-15
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Работы по приготовлению бетонных 

смесей на растворо-бетонной 

установке

м3

1. Выполнение комплекса работ по изготовлению бетонных смесей на растворо-бетонной установке в условиях 

строительной площадки. Расценка учитывает стоимость аренды БРУ, если она взимается с Подрядчика 

собственником растворо-бетонной установки;

2. Вспомогательные операции:.Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку;
1. Смеси бетонные любых марок - 0,5%; 1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3). Строительные работы

95 УЕР-04-02-16
Монолитные бетонные и 

железобетонные конструкции

Возведение монолитных 

железобетонных труб.
м3

Данная расценка распроостраняется на возведение монолитных 

железобетонных труб в условиях действующего производства и 

действующих цехов, а также вредных и стеснённых условий труда, на 

высоте, в действующих электроустановках и т.п

1.Установка арматуры со сваркой или вязкой, очисткой и правкой арматуры, изготовление арматурных каркасов, 

сеток и проч;

2. Укладка бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и затирка/шлифовка/ремонт поверхностей после снятия 

опалубки (при необходимости);

3. Гидроизоляция и/или герметизация стыков (при необходимости);

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов, мест для установки анкеров и закладных;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Контрольная сборка, установка и разборка опалубки с 

подмостями и рабочими площадками, лесами при необходимости, монтаж и демонтаж 

оборудования для выполнения работ; Доставка материальных ресурсов на приобъектный 

склад/объект/строительную площадку; Установка деформационных марок (при 

необходимости); Электропрогрев бетона (при необходимости)

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Пенополистирол - 3%

4. Раствор готовый - 5%

5. Гидрошпонка резиновая - 3%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2. Объем следует определять за вычетом проемов по 

наружному обводу коробок данных конструкций

3. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

96 УЕР-04-03-01
Сборные бетонные и 

железобетонные конструкции

Укладка фундаментов и фундаментных 

балок железобетонных сборных 
м3

Даная расценка распространяется на монтаж фундаментов всех типов, 

фундаментных балок, бетонных и железобетонных ступеней, стеновых 

фундаментных блоков и прочих конструкций нулевого цикла, а так же 

прочих бетонных и железобетонных  конструкций, не входящих в 

расценки с УЕР-04-03-02 по УЕР-04-03-06 (включительно)

1.Установка и сварка закладных и монтажных изделий;

2.Укладка сборных конструкций;

3.Обустройство и замоноличивание (герметизация) швов и сопряжений;

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов;

5. Гидроизоляция стыков;

6. Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

7. Вспомогательные операции: Транспортирование бетонных или железобетонных изделий 

и других материалов к месту укладки; Устройство постели из раствора или бетона; Срезка и 

загибание петель; Очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений; 

Устройство опалубки, очистка, правка, установка и сварка арматуры, укладка бетонной смеси 

на монолитных участках (при необходимости); Установка деформационных марок, при 

необходимости.

1. Конструкции сборные 

железобетонные - 2%

2. Песок природный - 7%

Объем сборных железобетонных конструкций с 

единицей измерения 1 м3 следует определять по 

проектным данным.Площадь сборных конструкций с 

единицей измерения 1 м2 следует определять по 

наружному обводу без вычета проемов.

Строительные работы

97 УЕР-04-03-02
Сборные бетонные и 

железобетонные конструкции

Укладка плит покрытий и перекрытий 

железобетонных сборных
м3

1.Установка и сварка закладных и монтажных изделий;

2.Укладка сборных конструкций;

3.Обустройство и замоноличивание (герметизация) швов и сопряжений;

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Транспортирование бетонных или железобетонных изделий 

и других материалов к месту укладки; Срезка и загибание петель; Очистка устанавливаемых 

конструкций, мест установки и сопряжений; Устройство опалубки, очистка, правка, установка 

и сварка арматуры, укладка бетонной смеси на монолитных участках (при необходимости)

1. Конструкции сборные 

железобетонные - 2%

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Бетон тяжелый - 2%

1. Объем сборных железобетонных конструкций с 

единицей измерения 1 м3 следует определять по 

спецификациям к проекту.

2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 

1 м2 следует определять по наружному обводу без 

вычета проемов.

Строительные работы

98 УЕР-04-03-03
Сборные бетонные и 

железобетонные конструкции

Укладка балок, ригелей и перемычек 

железобетонных сборных
м3

Данная расценка распространяется на монтаж всех типов ригелей и 

балок без исключения, на любую высоту 

1.Установка и сварка закладных и монтажных изделий;

2.Укладка сборных конструкций;

3.Обустройство и замоноличивание (герметизация) швов и сопряжений;

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Транспортирование бетонных или железобетонных изделий 

и других материалов к месту укладки; Срезка и загибание петель; Очистка устанавливаемых 

конструкций, мест установки и сопряжений; Устройство опалубки, очистка, правка, установка 

и сварка арматуры, укладка бетонной смеси на монолитных участках (при необходимости)

1. Конструкции сборные 

железобетонные - 2%

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Бетон тяжелый - 2%

1. Объем сборных железобетонных конструкций с 

единицей измерения 1 м3 следует определять по 

спецификациям к проекту.

2. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

99 УЕР-04-03-04
Сборные бетонные и 

железобетонные конструкции

Установка панелей стен и перегородок 

бетонных и железобетонных сборных
м3

1.Установка и сварка закладных и монтажных изделий;

2.Укладка сборных конструкций;

3.Обустройство и замоноличивание (герметизация) швов и сопряжений;

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Транспортирование бетонных или железобетонных изделий 

и других материалов к месту укладки; Срезка и загибание петель; Очистка устанавливаемых 

конструкций, мест установки и сопряжений; Устройство опалубки, очистка, правка, установка 

и сварка арматуры, укладка бетонной смеси на монолитных участках (при необходимости)

1. Конструкции сборные 

железобетонные - 2%

1. Объем сборных железобетонных конструкций с 

единицей измерения 1 м3 следует определять по 

спецификациям к проекту.

2. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

100 УЕР-04-03-05
Сборные бетонные и 

железобетонные конструкции

Монтаж парапетных плит и плит 

перекрытий каналов и лотков 

железобетонных сборных 

м3

1.Установка и сварка закладных и монтажных изделий;

2.Укладка сборных конструкций;

3.Обустройство и замоноличивание (герметизация) швов и сопряжений;

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Транспортирование бетонных или железобетонных изделий 

и других материалов к месту укладки; Срезка и загибание петель; Очистка устанавливаемых 

конструкций, мест установки и сопряжений; Устройство опалубки, очистка, правка, установка 

и сварка арматуры, укладка бетонной смеси на монолитных участках (при необходимости)

1. Конструкции сборные 

железобетонные - 2%

2. Раствор готовый кладочный 

цементный - 2%

1. Объем сборных железобетонных конструкций с 

единицей измерения 1 м3 следует определять по 

спецификациям к проекту.

2. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

101 УЕР-04-03-06
Сборные бетонные и 

железобетонные конструкции
Монтаж колонн железобетонных м3

Данная расценка распространяется на монтаж всех типов колонн ( 

сплошного сечения, двухветвевых, составных, и т.д.) общественных 

зданий и зданий и сооружений производственного назначения. 

1.Установка и сварка закладных и монтажных изделий;

2.Укладка сборных конструкций;

3.Обустройство и замоноличивание (герметизация) швов и сопряжений;

4. Устройство температурных, деформационных и других видов швов;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Транспортирование бетонных или железобетонных изделий 

и других материалов к месту укладки; Срезка и загибание петель; Очистка устанавливаемых 

конструкций, мест установки и сопряжений; Устройство опалубки, очистка, правка, установка 

и сварка арматуры, укладка бетонной смеси на монолитных участках (при необходимости)

1. Конструкции сборные 

железобетонные - 2%

2. Раствор готовый кладочный 

цементный - 2%

1. Объем сборных железобетонных конструкций с 

единицей измерения 1 м3 следует определять по 

спецификациям к проекту.

2. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

102 УЕР-04-04-01

Конструкции из кирпича, камня 

и иных мелкоштучных 

элементов

Конструкции из кирпича, блоков и иных 

мелкоштучных материалов
м3 кладки

Данная расценка распространяется на все виды конструкций из 

кирпича, блоков, и иных мелкоштучных элементов (стены, 

своды,перегородки, облицовки и т.д.)

1. Кладка конструкций с устройством ниш, осадочных и температурных швов, расшивкой швов кладки наружных 

стен и установкой металлических креплений и другими необходимыми работами;

2.Приготовление растворных смесей

2. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Армирование кладки (при необходимости); Устройство и 

демонтаж всех необходимых лесов, подмостей и т.д.; Прочие сопутствующие и 

дополнительные работы, согласно проектной документации.(установка деревянных "пробок", 

раскрепление проемов, после кладки на "мороз" и т.д.)

1. Кирпич - 3%

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Раствор готовый кладочный - 3%

1. Объем сборных железобетонных конструкций с 

единицей измерения 1 м3 следует определять по 

спецификациям к проекту

2. Объем работ по кладке стен с облицовкой кирпичом 

следует исчислять с учетом облицовки.

3. Объем кладки стен надлежит исчислять за вычетом 

проемов по наружному обводу коробок. При наличии в 

проеме двух коробок площадь проема исчислять по 

обводу наружной коробки.

Строительные работы

103 УЕР-04-05-01 Кровля

Устройство парапетов, фасадных 

элементов, ендовых из гладкого листа в 

цвет наружных ограждающих 

конструкций

м2 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов и т.п;

2. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Заготовка элементов покрытия на строительной площадке, или 

цеху. (раскрой, резка, гибка и т.д.)

1. Сталь оцинкованная листовая, либо 

сталь листовая с ПВХ или иным 

покрытием - 2%

Объем работ по покрытию следует исчислять по полной 

площади покрытия согласно проектным данным, без 

вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и 

дымовыми трубами и без учета их обделки.

Строительные работы

104 УЕР-04-05-02 Кровля

Устройство неэксплуатируемой кровли 

из рулонных битумосодержащих или 

полимерных рулонных материалов

м2

Расценка распространяется на работы по устройству покрытий кровли, 

включая финишный слой и все подстилающие слои кровли, за 

исключением подстилающего слоя выравнивающей стяжки, слоя 

теплоизоляции. Стоимость работ по устройству подстилающего слоя 

выравнивающей стяжки определяется по расценке 04-02-07; стоимость 

1. Выполнение полного комплекса работ по устройству кровли, финишного (от 3 до 5 слоев гидроизоляционного 

материала) и нижележащих слоев (уклонообразующего, теплоизолирующего, пароизоляционного);

2. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа;

1. Материал кровельный и 

гидроизоляционный - 2%

2. Плиты теплоизоляционные- 3%

3. Раствор готовый - 2%

4. Сетка арматурная - 5%

Объем работ по устройству кровель следует исчислять 

по полной площади кровли согласно проектным данным, 

без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и 

дымовыми трубами и без учета их обделки.

Строительные работы

105 УЕР-04-05-03 Кровля Устройство эксплуатируемой кровли м2

Расценка распространяется на работы по устройству эксплуатируемых 

покрытий кровли (возможно передвижение людей по кровле без 

нанесения вреда гидроизоляционному слою, а также размещения 

площадок для занятий спортом, отдыха, соляриев, озеленения, 

хозяйственных целей, и т. п. ), включая финишный слой (стяжку, 

1. Выполнение полного комплекса работ по устройству кровли, финишного (от 3 до 5 слоев гидроизоляционного 

материала) и нижележащих слоев (уклонообразующего, теплоизолирующего, пароизоляционного);

2. Вспомогательные операции: Доставку материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа;

1. Раствор готовый - 2%

2. Мастика битумная кровельная - 2%

3.Материалы для устройства финишного 

слоя-3%.

Объем работ по устройству кровель следует исчислять 

по полной площади кровли согласно проектным данным, 

без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и 

дымовыми трубами и без учета их обделки.

Строительные работы

106 УЕР-04-05-05 Кровля
Устройство кровли из листовых 

материалов
м2

Расценка распространяется на работы по устройству покрытий кровли, 

включая финишный слой и все подстилающие слои кровли, за 

исключением подстилающего слоя выравнивающей стяжки, слоя 

теплоизоляции. Стоимость работ по устройству подстилающего слоя 

1. Выполнение полного комплекса работ в соответствии с проектными решениями, включая финишный и 

нижележащие слои (в т.ч. паро-, тепло-, ветро-, гидроизоляция), обустройство мест примыканий;

2. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Монтаж и демонтаж лесов и подмостей.
1.Материалы листовые-10%

Объем работ по устройству кровель следует исчислять 

по полной площади кровли согласно проектным данным, 

без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и 

дымовыми трубами и без учета их обделки.

Строительные работы

107 УЕР-04-05-04 Кровля Устройство ограждений на кровле т Установка ограждений кровли со сборкой из готовых звеньев. 1. Установка ограждений кровли со сборкой;

2. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции

1. Ограждения из прокатных и гнутых 

профилей, полосовой и круглой стали - 

3%

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). Строительные работы

108 УЕР-04-05-06 Кровля Устройство водосточной системы т

Расценка распространяется на устройство водосточной системы 

здания. Прокладка греющего кабеля определяется по расценке УЕР 09-

04-10

1.Устройство водосточных желобов и воронок;

2.Устройство водосточных труб;

3.Устройство дополнительных водосточных элементов.( разжелобки, сливы и т.д.);

4. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту монтажа; Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции; 

Заготовка элементов водосточной системы на строительной площадке, или цеху. (раскрой, 

резка, гибка и т.д.); Устройство внутренней водосточной системы.

1.Элементы водосточной системы - 3%

2.Листовые материалы- 8%.

1. Объем работ измеряется в тоннах (т) 

смонтированных водосточных элементов.
Строительные работы



109 УЕР-04-06-01
Заполнение проемов 

наружных
Монтаж ворот металлических т

Данная расценка распространяется на все типы ворот, включая но не 

оганичиваясь, следующими типами:

1.Распашные

2.Раздвижные

3.Секционные (рольставни)

4.Как с автоматической системой открывания, так с открыванием 

вручную, либо механически.

1.Монтаж и крепление каркасов ворот, устройство подмостей;

2.Монтаж механизма открывания, ручных лебедок, канатов, роликов и т.д.;

3.Антикоррозийное покрытие сварных швов;

4. Устройство тепловой изоляции;

5. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Устройство секционных ворот, согласно проектной 

документации;

1. Ворота различных типов - 1 компл.

2. Механизмы открывания, ручные 

лебедки, канаты, ролики и т.д.- 6%

3. Плиты теплоизоляционные - 4%

1. Объем работ измеряется в тоннах (т), при этом 

следует указывать площаль/размер проема.
Строительные работы

110 УЕР-04-06-02
Заполнение проемов 

наружных

Монтаж оконных блоков, витражей, 

витрин (с учетом подоконников, 

откосов)

м2

1. Установка блоков оконных;

2. Установка материалов рамочных элементов (деревянные, поливинилхлоридные, из алюминиевых сплавов, 

стальные, комбинированные);

3.Монтаж всех вариантов заполнения светопрозрачной части (с листовым стеклом, со стеклопакетами, с листовым 

стеклом и стеклопакетом);

4. Установка подоконных досок, откосов, москитных сеток, водоотливов, нащельников, приборов;

5. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Бурение отверстий и установка или приварку анкерных и 

закладных элементов; Заполнение оконных проемов, заполнение и герметизацию стыков; 

Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

1. Блоки оконные - 7%

2. Плиты подоконные - 5%

3. Сливы и нащельники  - 8%

4. Скобяные изделия для оконных 

блоков - 5%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2).

2. Площадь оконных проемов следует определять по 

наружным размерам коробок

Строительные работы

111 УЕР-04-06-04
Заполнение проемов 

наружных

Установка дверей наружных 

металлических
м2

1. Установка дверей (в т.ч. скобяных изделий, противосъемных упоров, дверных доводчиков, наличников и проч.);

2. Установка элементов контура заземления;

3. Заполнения зазоров монтажной пеной;

4. Вспомогательные операции: Подготовка проема: очистка проема от мусора; Размещение и 

закрепление порога; Декорирование мест креплений; Доставка материалов и изделий от 

приобъектного склада к месту укладки или монтажа;

1. Двери стальные - 7%

2. Доводчик дверной - 3%

3. Замки дверные - 3%

4. Прокладки уплотнительные-7%

5. Болты анкерные - 2%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2).

2. К расчету принимается площадь проема в 

соответствии с проектным данными.

3. Рама, металлические изделия и комплектующие не 

рассчитываются как отдельный объем работ

Строительные работы

112 УЕР-04-06-03
Заполнение проемов 

наружных
Установка дверей наружных ПВХ м2

1. Установка дверей (в т.ч. скобяных изделий, противосъемных упоров, дверных доводчиков, наличников и проч.);

2. Заполнения зазоров монтажной пеной ( в том числе противопожарной);

3. Вспомогательные операции: Подготовка проема: очистка проема от мусора; Размещение и 

закрепление порога; Декорирование мест креплений;  Доставка материалов и изделий от 

приобъектного склада к месту укладки или монтажа;

1.Дверные блокие - 5%

2. Доводчик дверной - 3%

3. Замки дверные - 3%

4. Прокладки уплотнительные-7%

5. Болты анкерные - 2%

6. Скобяные изделия - 5%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2).

2. К расчету принимается площадь проема в 

соответствии с проектным данными.

3. Рама, металлические изделия и комплектующие не 

рассчитываются как отдельный объем работ

Строительные работы

113 УЕР-04-07-01
Теплоизоляция строительных 

конструкций

Теплоизоляция строительных 

конструкций (горизонтальных и 

наклонных поверхностей без крепления 

к несущим конструкциям)

м3

1.Все необходимые операции по очистке поверхностей от пыли и грязи;

2.Установка плит утеплителя;

3.Контроль качества и толщины покрытия;

4. Вспомогательные операции: Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с 

погрузкой и выгрузкой; Устройство и разборка инвентарных лесов; Подготовка и замешиване 

клеющего состава; Нанесение клеющего состава; Разрезка плит утеплителя
1 Теплоизоляционный материал - 5%

1. Объем работ измеряется в кубических метрах (м3)
бывшая УЕР-13-08-

01
Строительные работы

114 УЕР-04-07-02
Теплоизоляция строительных 

конструкций

Тепловая изоляция конструкций 

(вертикальных и наклонных 

поверхностей с креплением к несущим 

конструкциям)

м3

1.Все необходимые операции по очистке поверхностей от пыли и грязи;

2.Нанесение клеющего состава;

3.Установка плит утеплителя, с раскреплением тарельчатыми дюбелями;

4.Контроль качества и толщины покрытия;

5. Вспомогательные операции: Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с 

погрузкой и выгрузкой; Устройство и разборка инвентарных лесов; Подготовка и 

замешивание клеющего состава; Разрезка плит утеплителя
1 Теплоизоляционный материал - 5%

1. Объем работ измеряется в кубических метрах (м3) Строительные работы

115 УЕР-04-07-03
Гидроизоляция строительных 

конструкций

Гидроизоляция строительных 

конструкций

м2 

изолируемой 

поверхности

1. Устройство изоляции в соответствии с проектным решением;

2. Вспомогательные операции: Все необходимые работы по подготовке поверхности, 

включая очистку, обезжиривание, выравнивание, в т.ч. с применением растворов, частичную 

приколку и т.п.; Приготовление изоляционных мастик и растворов, резка и подгонка 

оклеечных изоляционных материалов

1. Материлы обмазочной гидроизоляции - 

5%

3. Материалы рулонной гидроизоляции и 

гидроизоляции растворами на основе 

цемента - 7%

1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

116 УЕР-04-08-01 Конструкции деревянные Устройство конструкций из дерева м3
Данная расценка распространяется на устройство деревянных 

конструкций.

1.Подготовка элементов к сборке.(распилка и т.д.);

2.Сборка каркаса;

3.Геодезическая проверка расположения конструкций;

4. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Укрупнительная сборка, подгонка по месту (доработка, 

сверление) при необходимости; Проведение всех необходимых мероприятий по подготовке 

древесины к монтажу, согласно проектной документации.(окорение, антисептирование, 

противопожарные пропитки, окраска, и т.д.)

1.Древесные материалы (брус, доска, 

горбыль,подтоварник, бревна и т.д.)- 5%

2.Метизы-7%

1. Объем работ измеряется в кубических метрах (м3) Строительные работы

117 УЕР-05-01-01 Металлоконструкции несущие Монтаж металлоконструкций зданий т

Расценка распространяется на работы по монтажу металлоконструкций 

зданий и сооружений, включая:

1.Опорные плиты, фундаментные балки и т.д.

2.Колонны, фахверковые колонны и т.д.

3.Все виды связей (горизонтальные, вертикальные)

4.Балочные конструкции перекрытий.

5.Стропильные и подстропильные фермы, балки покрытия и т.д..

6.Стеновые прогоны, кровельные прогоны и т.д.

7.Конструкции зенитных фонарей и прочие кровельные конструкции.

1.Сборка и установка конструкций на болтах и на сварке;

2.Антикоррозийное покрытие сварных швов;

3.Контроль качества сварных соединений;

4.Протяжка и повторная протяжка болтовых соединений;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденного 

покрытия; Укрупнительная сборка, подгонка по месту (доработка, резка, сверление 

металлоконструкций) при необходимости; Контроль качества сборки болтовых соединений; 

Уплотнение болтовых соединений, при необходимости; Установка сигнальных знаков и 

табличек, наклеек (при необходимости)

1. Металлоконструкции - 7%

Объем работ измеряется в тоннах.

Объемы работ по монтажу строительных 

металлических конструкций определяются с учетом 

следующих требований: масса стальных конструкций, 

изготавливаемых по индивидуальным проектам 

(чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости, 

принимается по массе металлопроката, приведенной в 

технической части спецификации металла чертежей КМ, 

с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу 

на уточнение массы при разработке чертежей КМД.

Строительные работы

118 УЕР-05-01-02 Металлоконструкции несущие
Монтаж металлоконструкций эстакад и 

галерей
т

Расценка распространяется на работы по монтажу металлоконструкций 

зданий и сооружений, включая:

1.Колонны галерей и эстакад.

2.Горизонтальные конструкции галерей и эстакад ( балки, траверсы, 

фермы, площадки с настилом, поддерживающие конструкции.)

3.Прочие конструкции галерей и эстакад. (ограждения площадок и 

переходов, вспомогательные опоры и т.д.)

1.Сборка и установка конструкций на болтах и на сварке;

2.Антикоррозийное покрытие сварных швов;

3.Контроль качества сварных соединений;

4.Протяжка и повторная протяжка болтовых соединений;

5.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

6. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденного 

покрытия; Укрупнительная сборка, подгонка по месту (доработка, резка, сверление 

металлоконструкций) при необходимости; .Контроль качества сборки болтовых соединений; 

Уплотнение болтовых соединений, при необходимости; Установка сигнальных знаков и 

табличек, наклеек (при необходимости)

1. Металлоконструкции - 7%

Объем работ измеряется в тоннах.

Расчетный объем определяется по чертежам, 

выпущенным для строительства, без вычета объема 

металлических профилей на стальных юбках, отверстий

Объемы работ по монтажу строительных 

металлических конструкций определяются с учетом 

следующих требований: масса стальных конструкций, 

изготавливаемых по индивидуальным проектам 

(чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости, 

принимается по массе металлопроката, приведенной в 

технической части спецификации металла чертежей КМ, 

Строительные работы

119 УЕР-05-01-03 Металлоконструкции несущие Вантовый переход т

1.Сборка и установка конструкций на болтах и на сварке;

2.Антикоррозийное покрытие сварных швов;

3.Монтажные работы по устройству и натяжке вант;

4.Контроль качества сварных соединений;

5.Протяжка и повторная протяжка болтовых соединений;

6.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

7. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденного 

покрытия; Укрупнительная сборка, подгонка по месту (доработка, резка, сверление 

металлоконструкций) при необходимости; Контроль качества сборки болтовых соединений; 

Уплотнение болтовых соединений, при необходимости; Установка сигнальных знаков и 

табличек, наклеек (при необходимости)

1. Металлоконструкции - 7%

Объем работ измеряется в тоннах.

Объемы работ по монтажу строительных 

металлических конструкций определяются с учетом 

следующих требований: масса стальных конструкций, 

изготавливаемых по индивидуальным проектам 

(чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости, 

принимается по массе металлопроката, приведенной в 

технической части спецификации металла чертежей КМ, 

Строительные работы

120 УЕР-05-02-02
Металлоконструкции 

ограждающие

Ограждающие конструкции стен из 

профилированного листа 
м2

Данная расценка распространяется на весь комплекс работ по монтажу 

ограждающих конструкций стен из профилированного листа, 

оцинкованного листа и т.д.

1.Сборка, установка и крепление конструкций;

2.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

3. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставку материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций; Резка профилированного листа, 

при необходимости; Заделка стыков и примыканий; Устройство элементов водосточной 

системы, при необходимости

1. Конструкции стальные нащельников и 

деталей обрамления - 7%

2. Профилированный лист- 18%

Объем работ измеряется в метрах квадратных.

Расчетный объем определяется по чертежам, 

выпущенным для строительства, без учета объема 

нахлеста стальных листов.

Строительные работы

121 УЕР-05-02-03
Металлоконструкции 

ограждающие
Устройство стен из сэндвич-панелей м2

Данная расценка распространяется на монтаж стен из сэндвич-панелей 

всех типов.

1.Сборка, установка и крепление конструкций;

2.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

3. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций; Резка сэндвич-панелей, при 

необходимости; Заделка стыков и примыканий; Устройство элементов водосточной 

системы, при необходимости

1. Панели многослойные - 15%

2. Конструкции стальные нащельников и 

деталей обрамления - 10%

Объем работ измеряется в метрах квадратных.

Расчетный объем определяется по чертежам, 

выпущенным для строительства, без учета объема 

проемов и отверстий.

За объем рекомендуется принимать площадь стеновых 

панелей в соответствии с спецификацией проекта у с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

122 УЕР-05-02-04
Металлоконструкции 

ограждающие

Ограждающие конструкции перекрытий 

и покрытий из профилированного листа
м2

Данная расценка распространяется на монтаж кровель из 

профилированного листа, оцинкованного листа, металлочерепицы и 

т.д.

1.Сборка, установка и крепление конструкций фахверка;

2.Укладка профилированных листов по готовой обрешетке;

3.Обделка коньков, труб и примыканий к стенам;

4.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

5. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций; Резка профилированного листа, 

при необходимости; Заделка стыков и примыканий; Устройство элементов водосточной 

системы, при необходимости

1. Конструкции стальные нащельников и 

деталей обрамления - 7%

2. Профилированный лист- 18%

Объем работ измеряется в метрах квадратных.

Расчетный объем определяется по чертежам, 

выпущенным для строительства, без учета объема 

нахлеста стальных листов.

Строительные работы

123 УЕР-05-02-05
Металлоконструкции 

ограждающие
Устройство кровли из сэндвич-панелей м2

Данная расценка распространяется на монтаж кровель из сэндвич-

панелей всех типов.

1.Сборка, установка и крепление конструкций фахверка;

2.Укладка сэндвич-панелей по готовой обрешетке;

3.Обделка коньков, труб и примыканий к стенам;

4.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

5. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций; Резка сэндвич-панелей, при 

необходимости; Заделка стыков и примыканий; Устройство элементов водосточной 

системы, при необходимости

1. Панели многослойные - 15%

2. Конструкции стальные нащельников и 

деталей обрамления - 10%

Объем работ измеряется в метрах квадратных.

Расчетный объем определяется по чертежам, 

выпущенным для строительства, без учета объема 

проемов и отверстий.

За объем рекомендуется принимать площадь 

кровельных сэндвич-панелей в соответствии с 

спецификацией проекта у с учетом установленных 

требований к организации и производству строительно-

монтажных работ.

Строительные работы



124 УЕР-05-03-01 Металлоконструкции прочие

Монтаж металлоконструкций лестниц и 

площадок обслуживания,а также 

ограждений

т

1.Сборка и установка конструкций на болтах и на сварке;

2. Антикоррозийное покрытие сварных швов;

3. Контроль качества сварных соединений;

4. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной 

огрунтовки; Уплотнение болтовых соединений, при необходимости.

1. Металлоконструкции - 7%

Объемы работ по монтажу строительных 

металлических конструкций определяются с учетом 

следующих требований: масса стальных конструкций, 

изготавливаемых по индивидуальным проектам 

(чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости, 

принимается по массе металлопроката, приведенной в 

технической части спецификации металла чертежей КМ, 

с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу 

на уточнение массы при разработке чертежей КМД.

Строительные работы

125 УЕР-05-03-02 Металлоконструкции прочие

Монтаж конструкций прочего 

назначения (люки, решетки, лотки, 

стеллажи и т.д.)

т

Расценка распространяется на работы по монтажу конструкций 

вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката 

собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, 

соединяемые на сварке (люки, решетки, лотки, стеллажи и тд.) 

1.Сборка и установка конструкций на болтах и на сварке;

2. Антикоррозийное покрытие сварных швов;

3. Контроль качества сварных соединений;

4. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной 

огрунтовки; Уплотнение болтовых соединений, при необходимости.

1. Металлоконструкции - 7%

Объемы работ по монтажу строительных 

металлических конструкций определяются с учетом 

следующих требований: масса стальных конструкций, 

изготавливаемых по индивидуальным проектам 

(чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости, 

принимается по массе металлопроката, приведенной в 

технической части спецификации металла чертежей КМ, 

с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу 

на уточнение массы при разработке чертежей КМД.

Строительные работы

126 УЕР-05-03-03 Металлоконструкции прочие

Монтаж подкрановых 

балок/подкрановых путей и 

монорельсов

т

Расценка распространяется на работы по монтажу:

1.Подкрановые балки.

2.Крановые балки и фермы.

3.Крановые пути.

4.Металлоконструкции монорельсов.

1.Сборка и установка конструкций на болтах и на сварке;

2. Антикоррозийное покрытие сварных швов;

3. Контроль качества сварных соединений;

4.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

5. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной 

огрунтовки; Укрупнительная сборка, подгонка по месту (доработка, резка, сверление 

металлоконструкций) при необходимости; Крепление рельса , к подкрановой балке; 

Уплотнение болтовых соединений, при необходимости.

1. Металлоконструкции - 7%

2. Рельсы крановые - 7%

3. Пути подвесных кранов из прокатных 

двутавров Балки поддерживающие и 

подвески для путей подвесного 

транспорта - 7%

Объемы работ по монтажу строительных 

металлических конструкций определяются с учетом 

следующих требований: масса стальных конструкций, 

изготавливаемых по индивидуальным проектам 

(чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости, 

принимается по массе металлопроката, приведенной в 

технической части спецификации металла чертежей КМ, 

с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу 

на уточнение массы при разработке чертежей КМД.

Строительные работы

127 УЕР-05-03-04 Металлоконструкции прочие

Изготовление металлоконструкций (без 

стоимости металлопроката и 

металлоконструкций)

т

Расценка распространяется на работы по изготовлению нестандартных 

металлических конструкций, отраженных в спецификациях проекта как 

готовое изделие, в условиях строительной площадки из фасонного и 

листового металлопроката со значительным объемом резки, сварки, 

сверления, гнутья на тонну металла с количеством не менее трех 

указанных операций. Расценка не применяется к работам по доработке 

металлических конструкций, отраженных в спецификациях проекта как 

металлопрокат.

1. Все необходимые работы для изготовления металлоконструкций из листового металла и проката в условиях 

строительной площадки;

2. Антикоррозийное покрытие сварных швов;

3. Контроль качества сварных соединений;

4. Визуально-измерительный контроль правильности сборки конструкций;

5. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной 

огрунтовки

В составе УЕР учтены работы по 

изготовлению металлических 

конструкций в которых МТР отсутствуют

Объемы работ по монтажу строительных 

металлических конструкций определяются с учетом 

следующих требований: масса стальных конструкций, 

изготавливаемых по индивидуальным проектам 

(чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости, 

принимается по массе металлопроката, приведенной в 

технической части спецификации металла чертежей КМ, 

с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу 

на уточнение массы при разработке чертежей КМД.

Строительные работы

128 УЕР-05-03-05 Металлоконструкции прочие

Монтаж металлоконструкций с 

преобладанием листового 

металлопроката

т

Расценка распространяется на монтаж металлоконструкций методом 

полистовой сборки, таких как: резервуаров, бункеров, силосов, 

декомпозеров, сгустителей, газгольдеров и других емкостей и 

конструкций из листового металлопроката

1.Сборка и установка конструкций на болтах и на сварке;

2. Антикоррозийное покрытие сварных швов;

3.Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

4.Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;

5. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

6. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной 

огрунтовки

1. Металлоконструкции - 7%

Объемы работ по монтажу строительных 

металлических конструкций определяются с учетом 

следующих требований: масса стальных конструкций, 

изготавливаемых по индивидуальным проектам 

(чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости, 

принимается по массе металлопроката, приведенной в 

технической части спецификации металла чертежей КМ, 

с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу 

на уточнение массы при разработке чертежей КМД.

Строительные работы

129 УЕР-05-03-06

Монтаж труб и конструкций методом 

поэлементной сборки  (вытяжные 

трубы, вентиляторные трубы, дымовые 

трубы и тд.)

т

Расценка распространяется на монтаж конструкций методом 

поэлементной сборки, таких как: вытяжные, вентиляторные, сбросные, 

дымовые и т.д. трубы из металла и композитных материалов

1.Установка и крепление конструкций;

2.Устройство подмостей;

3.Антикоррозийное покрытие швов;

4. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление 

деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с 

восстановлением поврежденной огрунтовки; Все необходимые сопутствующие работы

1.Элементы конструкции  - 1 комплект

Объемы работ по монтажу строительных 

металлических конструкций определяются с учетом 

следующих требований: масса стальных конструкций, 

изготавливаемых по индивидуальным проектам 

(чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости, 

принимается по массе металлопроката, приведенной в 

технической части спецификации металла чертежей КМ, 

с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу 

на уточнение массы при разработке чертежей КМД.

Строительные работы

130 УЕР-06-01-01 Устройство полов
Устройство полов с покрытием из 

плитки керамической/керамогранита
м2

УЕР распространяются на работы по устройство полов с покрытием из 

плитки керамической/керамогранита) в промышленном, жилищно-

гражданском , транспортном и водохозяйственном строительстве 

различного назначения.

1. Подготовка оснований;

2. Укладка и разравнивание слоя раствора, бетона или легкого бетона;

3. Огрунтовка основания и устройство изоляции (при необходимости);

4. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов 

цементным раствором;

5. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Приготовление раствора; Приготовление грунтовки,  мастики, 

праймера и т.д.; Устройство плинтусов; Очистка и промывка покрытий; Уход за покрытиями

1. Раствор готовый - 7%

2. Плитки керамические для полов - 5%

3. Клей плиточный - 10%

4. Затирка - 10%

5. Материал гидроизоляционный - 7%

6. Бетон - 2%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных.

2. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы 

должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых 

печами, колоннами, выступающими фундаментами и 

подобными элементами.

3. Объем работ по устройству покрытий полов следует 

принимать по площади между внутренними гранями 

стен или перегородок с учетом толщины отделки, 

предусматриваемой проектом, покрытия в подоконных 

нишах и дверных проемах включаются также в объем 

работ и исчисляются по проектным данным.

4. Площади, занимаемые перегородками, колоннами, 

печами, фундаментами, выступающими над уровнем 

пола, и подобными конструкциями, в объем работ не 

включаются.

Строительные работы

131 УЕР-06-01-02 Устройство полов
Устройство полов с покрытием из 

плитки кислотоупорной
м2

УЕР распространяются на работы по устройство полов с покрытием из 

плитки кислотоупорной в промышленном, жилищно-гражданском, 

транспортном и водохозяйственном строительстве различного 

назначения.

1.Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением;

2.Огрунтовка основания;

3.Устройство покрытия из плитки кислотоупорной;

4.Замзка швов;

5. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Планировка основания; Устройство деформационных швов; 

Уход за подстилающими слоями; Приготовление раствора; Проливка; Резка плитки; 

Сортировка штучных материалов; Сушка и просеивание инертных наполнителей; 

Смешивание отвердителя с наполнителем; Приготовление грунтовки, шпатлевки и 

силикатной замазки; Приготовление замазки; Контроль качества

1. Плитки кислотоупорные - 5%

2. Замазка порошок - 7%

3. Замазка раствор - 7%

4. Порошок для кислотоупорной замазки - 

5%

5. Пластины полиизобутиленовые ПСГ - 

3%

6. Клей резиновый - 7%

7. Бетон тяжелый - 2%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных.

2. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы 

должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых 

печами, колоннами, выступающими фундаментами и 

подобными элементами.

3. Объем работ по устройству покрытий полов следует 

принимать по площади между внутренними гранями 

стен или перегородок с учетом толщины отделки, 

предусматриваемой проектом, покрытия в подоконных 

нишах и дверных проемах включаются также в объем 

работ и исчисляются по проектным данным.

4. Площади, занимаемые перегородками, колоннами, 

печами, фундаментами, выступающими над уровнем 

пола, и подобными конструкциями, в объем работ не 

включаются.

Строительные работы

132 УЕР-06-01-03 Устройство полов
Устройство полов с покрытием из 

линолеума
м2

УЕР распространяются на работы по устройство полов с покрытием из 

линолеума в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и 

водохозяйственном строительстве различного назначения и в 

пределах территории, ограниченной генеральным планом 

предприятия, либо границами проектирования

1. Подготовка оснований;

2. Укладка и разравнивание слоя раствора, бетона или легкого бетона;

3. Уход за стяжкой;

4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания;

5. Нанесение клея или мастики на подготовленное основание;

6. Раскрой полотнищ линолеума;

7. Укладка и приклеивание линолеума;

8. Установка плинтусов;

9. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища; 

Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках; Покрытие линолеума насухо; Сваривание 

полотнищ; Частичное подмазывание шпатлевкой неровностей, трещин, выбоин; Очистка 

поверхности; Огрунтовка основания; Подготовка поверхности мест установки плинтусов; 

Нарезка плинтусов по размеру; Нанесение клеящего состава на поверхность стены и 

плинтусов; Установка крепежных клипс

1. Линолеум на теплозвукоизолирующей 

подоснове - 5%

2. Смеси типа ВЕТОНИТ - 7%

3. Грунтовка - 10%

4. Раствор - 7%

5. Плинтус - 5%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных.

2. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы 

должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых 

печами, колоннами, выступающими фундаментами и 

подобными элементами.

3. Объем работ по устройству покрытий полов следует 

принимать по площади между внутренними гранями 

стен или перегородок с учетом толщины отделки, 

предусматриваемой проектом, покрытия в подоконных 

нишах и дверных проемах включаются также в объем 

работ и исчисляются по проектным данным.

4. Площади, занимаемые перегородками, колоннами, 

печами, фундаментами, выступающими над уровнем 

пола, и подобными конструкциями, в объем работ не 

включаются.

Строительные работы



133 УЕР-06-01-04 Устройство полов
Устройство полов с покрытием из 

кирпича кислотоупорного
м2

УЕР распространяются на работы по устройство полов с покрытием из 

кирпича кислотоупорного в промышленном, жилищно-гражданском, 

транспортном и водохозяйственном строительстве различного 

назначения.

1.Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением;

2.Огрунтовка основания;

3.Устройство покрытия;

4.Замзка швов;

5. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Планировка основания; Устройство деформационных швов; 

Уход за подстилающими слоями; Приготовление раствора; Проливка; Сортировка штучных 

материалов; Сушка и просеивание инертных наполнителей; Смешивание отвердителя с 

наполнителем; Приготовление грунтовки, шпатлевки и силикатной замазки; Приготовление 

замазки; Контроль качества

1. Кирпич кислотоупорный - 5%

2. Замазка порошок - 7%

3. Замазка раствор - 7%

4. Порошок для кислотоупорной замазки - 

5%

5. Пластины полиизобутиленовые ПСГ - 

3%

6. Клей резиновый - 7%

7. Бетон тяжелый - 2%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных.

2. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы 

должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых 

печами, колоннами, выступающими фундаментами и 

подобными элементами.

3. Объем работ по устройству покрытий полов следует 

принимать по площади между внутренними гранями 

стен или перегородок с учетом толщины отделки, 

предусматриваемой проектом, покрытия в подоконных 

нишах и дверных проемах включаются также в объем 

работ и исчисляются по проектным данным.

4. Площади, занимаемые перегородками, колоннами, 

печами, фундаментами, выступающими над уровнем 

пола, и подобными конструкциями, в объем работ не 

включаются.

Строительные работы

134 УЕР-06-01-05 Устройство полов

Устройство полов с покрытием из 

бетона кислотостойкого и с 

упрочненным верхним покрытием

м2

УЕР распространяются на работы по устройство полов с покрытием из 

бетона (в том числе кислотостойкого) в промышленном, жилищно-

гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве 

различного назначения.

1. Укладка и разравнивание слоя раствора, бетона или легкого бетона;

2. Армирование подстилающих слоев и набетонок;

3. Выравнивание поверхности бетонной стяжки;

4. Железнение бетонных покрытий;

5. Грунтовка поверхности;

6. Устройство покрытий;

7. Контроль качества;

8. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Подготовка оснований; Шлифовка покрытий; Уход за 

покрытиями; Устройство верхнего упрочняющего слоя или иного (согласно проектной 

документации).

1. Бетон кислотостойкий - 2%

2. Песок природный для строительных 

работ - 7%

3. Бетон тяжелый - 2%

4. Сетка стальная сварная - 5%

5. Пластины полиизобутиленовые ПСГ - 

3%

6. Клей резиновый - 7%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных.

2. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы 

должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых 

печами, колоннами, выступающими фундаментами и 

подобными элементами.

3. Объем работ по устройству покрытий полов следует 

принимать по площади между внутренними гранями 

стен или перегородок с учетом толщины отделки, 

предусматриваемой проектом, покрытия в подоконных 

нишах и дверных проемах включаются также в объем 

работ и исчисляются по проектным данным.

4. Площади, занимаемые перегородками, колоннами, 

печами, фундаментами, выступающими над уровнем 

пола, и подобными конструкциями, в объем работ не 

включаются.

Строительные работы

135 УЕР-06-01-07 Устройство полов

Устройство полов с 

полимерным/эпоксидным наливным 

покрытием

м2

УЕР распространяются на работы по устройство полов с эпоксидным 

покрытием в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и 

водохозяйственном строительстве различного назначения и в 

пределах территории, ограниченной генеральным планом 

предприятия, либо границами проектирования

1. Планировка основания;

2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением;

3. Укладка и разравнивание слоя раствора, бетона или легкого бетона;

4. Армирование подстилающих слоев и набетонок;

5. Шлифовка основания;

6. Нанесение клеевого состава на подготовленную поверхность;

7. Укладка гидроизоляционной ленты;

8. Огрунтовка основания;

9. Приготовление составов;

10. Нанесение основного слоя;

11. Нанесение лицевого слоя;

12. Вспомогательные операции: Устройство деформационных швов; Уход за 

подстилающими слоями; Приготовление раствора, с применением любых типов добавок 

согласно ПСД; Проливка; Уход за стяжкой; Шлифовка покрытий; Железнение цементных 

покрытий; Очистка бетонной поверхности сжатым воздухом с помощью компрессора; 

Приготовление клея4 Запечатывание гидроизоляционной ленты клеевым составом.

1. Sikafloor-381 (расход 1,6 кг/м2)

2. Sikafloor-381 для финишного слоя 

(расход 0,75-0,85 кг/м2)

3. Разбавитель для Sikafloor-381 

финишного слоя с расходом 0,75-0,85 

кг/м2, 5%)

4. Карбид кремния с гранулометрическим 

составом по проекту (расход 5-6 кг/м2)

5. Sikafloor-220 W Conductive(расход 0,08-

0,1 кг/м2)

6. Sikafloor-156 (расход 0,3-0,5 кг/м2)

7. Материал серии MASTERFLOW

8. Sikafloor Earthing Kit

9. Бетон тяжелый - 2%

10. Горячекатаная арматурная сталь - 

5%

11. Раствор готовый - 7%

12. Полистиролбетон - 10%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных.

2. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы 

должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых 

печами, колоннами, выступающими фундаментами и 

подобными элементами.

3. Объем работ по устройству покрытий полов следует 

принимать по площади между внутренними гранями 

стен или перегородок с учетом толщины отделки, 

предусматриваемой проектом, покрытия в подоконных 

нишах и дверных проемах включаются также в объем 

работ и исчисляются по проектным данным.

4. Площади, занимаемые перегородками, колоннами, 

печами, фундаментами, выступающими над уровнем 

пола, и подобными конструкциями, в объем работ не 

включаются.

Строительные работы

136 УЕР-06-01-08 Устройство полов
Устройство полов с покрытием из 

металлического настила (фальшполы)
м2

УЕР распространяются на работы по устройство полов с покрытием из 

металлического настила (фальшполы) в промышленном, жилищно-

гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве 

различного назначения.

1. Укладка и разравнивание слоя раствора;

2.Сборка опор и рамных конструкций в проектное положение;

3.Регулировка по высоте;

4. Укладка настила;

5.Монтаж ограждений (при необходимости);

6. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Подготовка основания; Уход за стяжкой; Антикоррозийное 

покрытие; Крепление опор и рам к стяжке ( при необходимости)

1. Раствор - 7%

2. Площадки встроенные одноярусные и 

многоярусные для обслуживания и 

установки оборудования - 7%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных.

2. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы 

должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых 

печами, колоннами, выступающими фундаментами и 

подобными элементами.

3. Объем работ по устройству покрытий полов следует 

принимать по площади между внутренними гранями 

стен или перегородок с учетом толщины отделки, 

предусматриваемой проектом, покрытия в подоконных 

нишах и дверных проемах включаются также в объем 

работ и исчисляются по проектным данным.

4. Площади, занимаемые перегородками, колоннами, 

печами, фундаментами, выступающими над уровнем 

пола, и подобными конструкциями, в объем работ не 

включаются.

Строительные работы

137 УЕР-06-02-01
Перегородки и заполнение 

внутренних проемов

Установка дверей внутренних (в т.ч. 

деревянных, ПВХ)
м2

УЕР распространяются на работы по установке дверей (в т.ч. 

деревянных, ПВХ) с различной площадью дверные проема:

Для дверных проемов, дверные полотна которого имеют:

- однопольное полотно;

- двупольное полотно, которые открываются внутрь или наружу;

1. Установка дверей (в т.ч. скобяных изделий, противосъемных упоров, дверных доводчиков, наличников и проч.);

2. Заполнения зазоров;

3. Вспомогательные операции: Подготовка проема: очистка проема от мусора; Размещение и 

закрепление порога; Декорирование мест креплений; Доставку материалов и изделий от 

приобъектного склада к месту укладки или монтажа;

1. Дверные блоки - 5%

2. Доводчик дверной - 3%

3. Замки дверные - 3%

4. Прокладки уплотнительные-7%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2).

2. К расчету принимается площадь проема в 

соответствии с проектным данными.

3. Рама, металлические изделия и комплектующие не 

рассчитываются как отдельный объем работ

Строительные работы

138 УЕР-06-02-02
Перегородки и заполнение 

внутренних проемов

Установка дверей внутренних 

металлических, в том числе 

противопожарных

м2

УЕР распространяются на работы по установке металлических 

противопожарных дверей с различной площадью дверного проема:

Для дверных проемов, дверные полотна которого имеют:

- однопольное полотно;

- двупольное полотно, которые открываются внутрь или наружу;

1. Разметка сверление, установка закладной к анкеру и уголку коробки с выверкой в проектное положение;

2.Установка дверей (в т.ч. скобяных изделий, противосъемных упоров, дверных доводчиков, наличников и проч.);

3. Установка элементов контура заземления;

4. Заполнения зазоров; 

5.Установка замков;

6. Вспомогательные операции: Подготовка проема: очистка проема от мусора; Размещение и 

закрепление порога; Декорирование мест креплений; Доставку материалов и изделий от 

приобъектного склада к месту укладки или монтажа;

1. Двери металлические - 7%

2. Доводчик дверной - 3%

3. Замки дверные - 3%

4. Прокладки уплотнительные-7%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2).

2. К расчету принимается площадь проема в 

соответствии с проектным данными.

3. Рама, металлические изделия и комплектующие не 

рассчитываются как отдельный объем работ

Строительные работы

139 УЕР-06-02-03
Перегородки и заполнение 

внутренних проемов
Монтаж гипсокартонных перегородок м2

УЕР распространяются на работы по монтажу гипсокартонных 

перегородок в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и 

водохозяйственном строительстве различного назначения.

1. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями;

2. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением;

3. Устройство дверных проемов и деформационного шва;

4. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами;

5. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала;

6. Крепление перегородок к стенам и полу;

7. Облицовка перегородок (при необходимости);

8. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Разметка проектного положения металлического каркаса; 

Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания; 

Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка; 

Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных 

швов и углублений от винтов - без ленты; Грунтование поверхности; Изготовление и 

установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей; Крепление 

перегородок к стенам и полу; Укладка утеплителя в стены (при необходимости)

1. Листы гипсокартонные - 7%

2. Профиль металлический - 10%

3. Материал теплоизоляционный из 

минеральных волокон - 7%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2).

2. Высоту стен и перегородок следует принимать по 

проекту:

а) стен рубленых и каркасных - между нижней гранью 

нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего 

венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления - от нижней 

грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок - от отметки чистого пола до их верха.

3. Площадь стен и перегородок следует определять за 

вычетом проемов.

Строительные работы

140 УЕР-06-03-01
Отделка помещений и 

расстановка мебели

Устройство подвесных потолков на 

каркасе
м2

УЕР распространяются на работы по монтажу различного рода 

подвесных потолков (armstrong, грильято, реечных потолков albes и др.) 

на каркасе в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и 

водохозяйственном строительстве различного назначения и в 

пределах территории, ограниченной генеральным планом 

предприятия, либо границами проектирования

1. Установка элементов крепления; 

2. Сборка и установка каркасов; 

3. Укладка звукоизолирующих материалов;

4. Облицовка плитами потолков;

5. Облицовка каркаса рейками;

6. Установка нащельников;

7. Установка декоративного уголка;

8. Отделка поверхности облицовки;

9. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Покрытие поверхностей противогрибковой жидкостью; Все 

необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

1. Противогрибковая жидкость 

"Фонгифлюид", расход 0,1л/ м2

2. Раствор готовый отделочный - 7%

3. Панели потолочные с 

комплектующими - 7%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2). Строительные работы

141 УЕР-06-03-02
Отделка помещений и 

расстановка мебели
Отделка потолков с покраской м2

УЕР распространяются на работы по отделке потолков с покраской ( 

любым типом краски)в промышленном, жилищно-гражданском, 

транспортном и водохозяйственном строительстве различного 

назначения и в пределах территории. Данная расценка включает в себя 

все типы покраски (простая, улучшеная и т.д.) .

1. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины;

2.Шлифовка подмазаных мест;

3.Шпатлевка поверхности;

4.Шлифовка прогрунтованной поверхности;

5.Грунтовка поверхности;

6.Шлифовка прогрунтованной поверхности;

7. Окраска поверхностей (согласно ПСД);

8. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Покрытие поверхностей противогрибковой жидкостью; 

Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей; Огрунтовка поверхностей; 

Нанесение раствора вручную с затиркой; Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и 

усенков; Шлифовка подмазанных мест; Все необходимые леса, подмости и другие 

временные конструкции

1. Противогрибковая жидкость 

"Фонгифлюид", расход 0,1л/ м2

2. Раствор готовый отделочный - 7%

3. Грунтовка-фиксатор - 10%

4. Краска - 10%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2).

2. Площадь следует определять за вычетом проемов.
Строительные работы

142 УЕР-06-03-03
Отделка помещений и 

расстановка мебели

Отделка стен и перегородок с 

покраской
м2

УЕР распространяются на работы по отделке стен и перегородок с 

покраской (любым типом краски) в промышленном, жилищно-

гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве 

различного назначения. Данная расценка включает в себя все типы 

покраски (простая, улучшеная и т.д.) .

1. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины;

2.Шлифовка подмазаных мест;

3.Шпатлевка поверхности;

4.Шлифовка прогрунтованной поверхности;

5.Грунтовка поверхности;

6.Шлифовка прогрунтованной поверхности;

7. Окраска поверхностей (согласно ПСД);

8. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Покрытие поверхностей противогрибковой жидкостью; 

Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей; Огрунтовка поверхностей; 

Нанесение раствора вручную с затиркой; Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и 

усенков; Шлифовка подмазанных мест; Все необходимые леса, подмости и другие 

временные конструкции

1. Противогрибковая жидкость 

"Фонгифлюид", расход 0,1л/ м2

2. Раствор готовый отделочный - 7%

3. Грунтовка-фиксатор - 10%

4. Краска - 10%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2).

2. Площадь следует определять за вычетом проемов.
Строительные работы



143 УЕР-06-03-04
Отделка помещений и 

расстановка мебели

Отделка стен и перегородок с 

облицовкой плиткой
м2

УЕР распространяются на работы по отделке стен и перегородок с 

облицовкой плиткой в промышленном, жилищно-гражданском, 

транспортном и водохозяйственном строительстве различного 

назначения.

1. Облицовка поверхностей;

2. Заполнение швов;

3. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Покрытие поверхностей противогрибковой жидкостью; Набивка 

полос штукатурной сетки в местах примыканий; Нанесение раствора на поверхности с 

разравниванием и затиркой накрывочного слоя; Оштукатуривание откосов ниш отопления; 

Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов; Набивка по деревянным поверхностям 

проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд; Сортировка 

плиток; Распудривание облицованных поверхностей; Очистка и промывка поверхности 

облицовки; Приготовление клея; Перерубка плиток и подточка кромок

1. Противогрибковая жидкость 

"Фонгифлюид", расход 0,1л/ м2

2. Раствор готовый отделочный - 7%

3. Клей для облицовочных работ - 5%

4. Плитки рядовые - 7%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2).

2. Площадь следует определять за вычетом проемов.
Строительные работы

144 УЕР-06-04-01 Отделка фасадов Отделка наружных стен с покраской м2

УЕР распространяются на работы по отделке наружных стен в 

промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и 

водохозяйственном строительстве различного назначения.

1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором;

2.Огрунтовка поверхности стен;

3.Очистка облицованной поверхности;

4.Окраска;

5. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Очистка; Расшивка трещин; Подмазка; Шлифовка; Очистка 

прилегающих поверхностей (при необходимости); Все необходимые леса, подмости и другие 

временные конструкции

1. Фасадные краски разной цветовой 

гаммы - 10%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2).

2. Площадь следует определять за вычетом проемов.
Строительные работы

145 УЕР-07-01-01
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых из 

углеродистых, среднелегированных и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN до 50 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

2. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок; 

3. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

4.Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

5. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

6. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Установка коррозионных 

купонов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости трубопровода с 

монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 50 мм - 8% от массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 50 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

146 УЕР-07-01-02
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых из 

углеродистых, среднелегированных и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN 50 

(включительно) мм до 200 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов 

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Установка коррозионных 

купонов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости трубопровода с 

монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм - 8% от массы 

трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 до 200  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

147 УЕР-07-01-03
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов:межцеховых из 

углеродистых, среднелегированных и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN 200 

(включительно) мм до 400 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: ранспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Установка коррозионных 

купонов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости трубопровода с 

монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 200 до 400 мм - 8% от массы 

трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 200 до 400  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 200 до 400 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

148 УЕР-07-01-04
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых из 

углеродистых, среднелегированных и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN 400 

(включительно) мм до 800 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Установка коррозионных 

купонов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости трубопровода с 

монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 6% от массы 

трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 до 800  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

149 УЕР-07-01-05
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых из 

углеродистых, среднелегированных и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN 800 мм 

(включительно) и более

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Установка коррозионных 

купонов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости трубопровода с 

монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 800 мм и более - 6% от 

массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода 800  мм и более ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода  800 мм  и более - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы



150 УЕР-07-01-06
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

до 50 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков.

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 50 мм - 8% от массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 50 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

151 УЕР-07-01-07
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

50 (включительно) мм до 200 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков.

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм - 8% от массы 

трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 до 200  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

152 УЕР-07-01-08
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

200 (включительно) мм до 400 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 200 до 400 мм - 8% от массы 

трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 200 до 400  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 200 до 400 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

153 УЕР-07-01-09
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

400 (включительно) мм до 800 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 6% от массы 

трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 до 800  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

154 УЕР-07-01-10
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

800 мм (включительно) и более

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 800 мм и более - 6% от 

массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода 800  мм и более ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода  800 мм  и более - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

155 УЕР-07-01-11
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых из 

титановых сплавов, диаметр условного 

прохода DN до 50 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации,включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 50 мм - 8% от массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 50 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

156 УЕР-07-01-12
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых из 

титановых сплавов, диаметр условного 

прохода DN 50 мм (включительно) до 

200 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации,включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм - 8% от массы 

трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 до 200  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы



157 УЕР-07-01-13
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых из 

титановых сплавов, диаметр условного 

прохода DN 200 мм (включительно) до 

400 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации,включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 200 до 400 мм - 8% от массы 

трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 200 до 400  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 200 до 400 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

158 УЕР-07-01-16
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN до 90 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 90 мм   - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 90 мм  ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 90 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

159 УЕР-07-01-17
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN 90 

(включительно) мм до 225 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 90 до 225  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

160 УЕР-07-01-18
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN более 225 

(включительно) мм до 400 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 225 до 400  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

161 УЕР-07-01-19
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN  400 

(включительно) до 800 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

162 УЕР-07-01-20
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN 800  мм ( 

включительно) и более

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода более 800 - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода более 800 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода более 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

163 УЕР-07-01-21
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN до 90 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 90 мм   - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 90 мм  ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 90 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы



164 УЕР-07-01-22
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN более 90 мм 

(включительно) до 225 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5.Монтаж фланцевых соединений;

6.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 90 до 225  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

165 УЕР-07-01-23
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN более 225 (включительно) 

мм до 400 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 225 до 400  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

166 УЕР-07-01-24
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN более 400 (включительно) 

до 800 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

167 УЕР-07-01-25
Технологические 

трубопроводы: межцеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: межцеховых 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN  800 мм (включительно) и 

более

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода более 800 - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода более 800 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода более 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

168 УЕР-07-02-01
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из 

углеродистых, среднелегированных и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN до 50 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов,устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Установка коррозионных 

купонов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости трубопровода с 

монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 50 мм - 12% от массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 50 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

169 УЕР-07-02-02
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из 

углеродистых, среднелегированных и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN 50 

(включительно) мм до 200 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов,устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Установка коррозионных 

купонов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости трубопровода с 

монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм - 12% от массы 

трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 до 200  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

170 УЕР-07-02-03
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из 

углеродистых, среднелегированных и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN 200 

(включительно) мм до 400 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов,устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Установка коррозионных 

купонов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости трубопровода с 

монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 200 до 400 мм - 12% от 

массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 200 до 400  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 200 до 400 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы



171 УЕР-07-02-04
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из 

углеродистых, среднелегированных и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN 400 

(включительно) мм до 800 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов,устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Установка коррозионных 

купонов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости трубопровода с 

монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 10% от 

массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 до 800  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

172 УЕР-07-02-05
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из 

углеродистых, среднелегированных и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN 800 мм 

(включительно) и более

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов,устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Установка коррозионных 

купонов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости трубопровода с 

монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 800 мм и более - 10% от 

массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода 800  мм и более ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода  800 мм  и более - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

173 УЕР-07-02-06
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

до 50 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 50 мм - 12% от массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 50 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

174 УЕР-07-02-07
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN  

50 мм ( включительно) до 200 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм - 12% от массы 

трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 до 200  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

175 УЕР-07-02-08
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

200 мм (включительно) до 400 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 200 до 400 мм - 12% от 

массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 200 до 400  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 200 до 400 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

176 УЕР-07-02-09
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

400 (включительно) мм до 800 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 10% от 

массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 до 800  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

177 УЕР-07-02-10
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

800 мм (включительно) и более

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 800 мм и более - 10% от 

массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода 800  мм и более ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода  800 мм  и более - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы



178 УЕР-07-02-11
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из титановых 

сплавов, диаметр условного прохода 

DN до 50 мм 

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 50 мм - 12% от массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 50 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

179 УЕР-07-02-12
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из титановых 

сплавов, диаметр условного прохода 

DN 50 мм (включительно) до 200 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм - 12% от массы 

трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 до 200  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

180 УЕР-07-02-13
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых из титановых 

сплавов, диаметр условного прохода 

DN 200 (включительно) мм до 400 мм

т

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, устройство врезок;

4. Сварочные работы согласно технологической карте проведения сварочных работ;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка 

трубопровода и трубопроводных узлов на фланцевых соединениях ( для гуммированных 

трубопроводов); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Термообработка 

сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание трубопровода в защитный кожух, 

если потребуется; Монтаж элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения 

потенциалов, при необходимости; Очистка и осушка (при необходимости) полости 

трубопровода с монтажом и демонтажом временных заглушек; При монтаже трубопроводов 

с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 200 до 400 мм - 12% от 

массы трубы

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 200 до 400  мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 3% от массы

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 200 до 400 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов трубопроводов следует 

добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок, без 

учета массы наплавленного металла. При исчислении 

массы готового изделия следует добавлять только 

массы опор непосредственно примыкающие к 

трубопроводу, остальные опорные конструкции 

относятся к металлоконструкциям.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

181 УЕР-07-02-16
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых пластмассовых 

(полиэтилен, полипропилен и т.п.), 

диаметр условного прохода DN до 90 

мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 90 мм   - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 90 мм  ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 90 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

182 УЕР-07-02-17
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых пластмассовых 

(полиэтилен, полипропилен и т.п.), 

диаметр условного прохода DN 90 

(включительно) мм до 225 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 90 до 225  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

183 УЕР-07-02-18
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых пластмассовых 

(полиэтилен, полипропилен и т.п.), 

диаметр условного прохода DN 

225(включительно) мм до 400 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 225 до 400  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

184 УЕР-07-02-19
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых пластмассовых 

(полиэтилен, полипропилен и т.п.), 

диаметр условного прохода DN 400 

(включительно) до 800 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы



185 УЕР-07-02-20
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых пластмассовых 

(полиэтилен, полипропилен и т.п.), 

диаметр условного прохода DN 800 мм 

(включительно) и более

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода более 800 - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода более 800 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода более 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

186 УЕР-07-02-21
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN до 90 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 90 мм   - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 90 мм  ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 90 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

187 УЕР-07-02-22
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN 90 мм (включительно) до 

225 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 90 до 225  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

188 УЕР-07-02-23
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN 225 мм (включительно) до 

400 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 225 до 400  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

189 УЕР-07-02-24
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN 400 (включительно) до 800 

мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

190 УЕР-07-02-25
Технологические 

трубопроводы: цеховые

Монтаж технологических 

трубопроводов: цеховых 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN 800 мм (включительно) и 

более

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж закладных деталей под КИПиА 

(при необходимости); Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода более 800 - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода более 800 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода более 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

191 УЕР-07-02-26
Технологические 

трубопроводы: цеховые
Монтаж резиновых рукавов м

Расценка распространяется на монтаж резиновых, резинотканевых, и 

т.д. рукавов прокладываемых в пределах помещений цехов, каналах и 

лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных 

конструкциях.

1. Монтаж трубного узла заводского изготовления в положении;

2. Фланцевое, штуцерное, резьбовое соединения;

3. Линейная проверка трубопровода и опор, а также устранение недоработок;

4.Проведение всех необходимых видов контроля и испытаний, согласно нормативной и проектной документации, 

включая гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых 

соединений после проведения испытаний;

5. Вспомогательные операции: Монтаж опорных конструкций; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и пр.; Транспортировка узлов и деталей трубопровода; Монтаж трубопроводной 

арматуры; Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения, в случае 

необходимости; Очистка трубы изнутри продувкой воздухом/промывкой водой или ручная 

чистка;

1. Рукава резиновые напорные с 

различным каркасом - 2%

2. Крепления для труб - 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета 

длины,занимаемой арматурой.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

192 УЕР-07-03-01
Запорно-регулирующая 

арматура

Монтаж арматуры с ручным приводом 

или без привода, диаметр условного 

прохода DN до 50 мм

шт

1. Монтаж, включая монтаж ответных фланцев, прокладок и крепежных элементов;

2. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

3. Устройство заземления для запорной и регулирующей арматуры, имеющей устройства для заземления;

4. Вспомогательные операции: Монтаж опорных конструкций; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и пр.; Доставка арматуры и проводных устройств на объект (строительную 

площадку); Входной контроль и испытания; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Перепаковка и обратная сборка фланцевых соединений после 

проведения испытаний

1. Арматура с ручным приводом или без 

привода, диаметром условного прохода 

до 50 мм .

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

193 УЕР-07-03-02
Запорно-регулирующая 

арматура

Монтаж арматуры с ручным приводом 

или без привода, диаметр условного 

прохода DN от 50 мм (включительно) 

до 200 мм

шт

1. Монтаж, включая монтаж ответных фланцев, прокладок и крепежных элементов;

2. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

3. Устройство заземления для запорной и регулирующей арматуры, имеющей устройства для заземления;

4. Вспомогательные операции: Монтаж опорных конструкций; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и пр.; Доставка арматуры и проводных устройств на объект (строительную 

площадку); Входной контроль и испытания; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Перепаковка и обратная сборка фланцевых соединений после 

проведения испытаний

1. Арматура с ручным приводом или без 

привода, диаметром условного прохода 

более 50 и до 200 мм 

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

194 УЕР-07-03-03
Запорно-регулирующая 

арматура

Монтаж арматуры с ручным приводом 

или без привода, диаметр условного 

прохода DN от 200 мм (включительно) 

до 400 мм

шт

1. Монтаж, включая монтаж ответных фланцев, прокладок и крепежных элементов;

2. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

3. Устройство заземления для запорной и регулирующей арматуры, имеющей устройства для заземления;

4. Вспомогательные операции: Монтаж опорных конструкций; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и пр.; Доставка арматуры и проводных устройств на объект (строительную 

площадку); Входной контроль и испытания; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Перепаковка и обратная сборка фланцевых соединений после 

проведения испытаний

1. Арматура с ручным приводом или без 

привода, диаметром условного прохода 

более 200 и до 400 мм 

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

195 УЕР-07-03-04
Запорно-регулирующая 

арматура

Монтаж арматуры с ручным приводом 

или без привода, диаметр условного 

прохода DN от 400 мм (включительно) 

до 800 мм

шт

1. Монтаж, включая монтаж ответных фланцев, прокладок и крепежных элементов;

2. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

3. Устройство заземления для запорной и регулирующей арматуры, имеющей устройства для заземления;

4. Вспомогательные операции: Монтаж опорных конструкций; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и пр.; Доставка арматуры и проводных устройств на объект (строительную 

площадку); Входной контроль и испытания; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Перепаковка и обратная сборка фланцевых соединений после 

проведения испытаний

1. Арматура с ручным приводом или без 

привода, диаметром условного прохода 

более 400 и до 800 мм 

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы



196 УЕР-07-03-05
Запорно-регулирующая 

арматура

Монтаж арматуры с ручным приводом 

или без привода, диаметр условного 

прохода DN от 800 мм (включительно) 

и более

шт

1. Монтаж, включая монтаж ответных фланцев, прокладок и крепежных элементов;

2. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

3. Устройство заземления для запорной и регулирующей арматуры, имеющей устройства для заземления;

4. Вспомогательные операции: Монтаж опорных конструкций; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и пр.; Доставка арматуры и проводных устройств на объект (строительную 

площадку); Входной контроль и испытания; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Перепаковка и обратная сборка фланцевых соединений после 

проведения испытаний

1. Арматура с ручным приводом или без 

привода, диаметром условного прохода 

более 800 мм 

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

197 УЕР-07-03-06
Запорно-регулирующая 

арматура

Монтаж арматуры с 

электроприводом/пневмоприводом, 

диаметр условного прохода DN до 50 

мм

шт

1. Монтаж, включая монтаж ответных фланцев, прокладок и крепежных элементов;

2. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

3. Устройство заземления для запорной и регулирующей арматуры, имеющей устройства для заземления;

4. Вспомогательные операции: Монтаж опорных конструкций; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и пр.; Доставка арматуры и проводных устройств на объект (строительную 

площадку); Входной контроль и испытания; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Перепаковка и обратная сборка фланцевых соединений после 

проведения испытаний

1. Арматура с электроприводом или 

пневмоприводом, диаметром условного 

прохода до 50 мм 

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

198 УЕР-07-03-07
Запорно-регулирующая 

арматура

Монтаж арматуры с 

электроприводом/пневмоприводом,  

диаметр условного прохода DN от 50 

(включительно) мм до 200 мм

шт

1. Монтаж, включая монтаж ответных фланцев, прокладок и крепежных элементов;

2. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

3. Устройство заземления для запорной и регулирующей арматуры, имеющей устройства для заземления;

4. Вспомогательные операции: Монтаж опорных конструкций; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и пр.; Доставка арматуры и проводных устройств на объект (строительную 

площадку); Входной контроль и испытания; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Перепаковка и обратная сборка фланцевых соединений после 

проведения испытаний

1. Арматура с электроприводом или 

пневмоприводоа, диаметром условного 

прохода более 50 мм и до 200 мм

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

199 УЕР-07-03-08
Запорно-регулирующая 

арматура

Монтаж арматуры с 

электроприводом/пневмоприводом,  

диаметр условного прохода DN от 200 

мм (включительно) до 400 мм

шт

1. Монтаж, включая монтаж ответных фланцев, прокладок и крепежных элементов;

2. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

3. Устройство заземления для запорной и регулирующей арматуры, имеющей устройства для заземления;

4. Вспомогательные операции: Монтаж опорных конструкций; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и пр.; Доставка арматуры и проводных устройств на объект (строительную 

площадку); Входной контроль и испытания; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Перепаковка и обратная сборка фланцевых соединений после 

проведения испытаний

1. Арматура с электроприводом или 

пневмоприводоа, диаметром условного 

прохода более 200 мм и до 400 мм 

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

200 УЕР-07-03-09
Запорно-регулирующая 

арматура

Монтаж арматуры с 

электроприводом/пневмоприводом,  

диаметр условного прохода DN от 400 

мм (включительно) до 800 мм

шт

1. Монтаж, включая монтаж ответных фланцев, прокладок и крепежных элементов;

2. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

3. Устройство заземления для запорной и регулирующей арматуры, имеющей устройства для заземления;

4. Вспомогательные операции: Монтаж опорных конструкций; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и пр.; Доставка арматуры и проводных устройств на объект (строительную 

площадку); Входной контроль и испытания; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Перепаковка и обратная сборка фланцевых соединений после 

проведения испытаний

1. Арматура с электроприводом или 

пневмоприводоа, диаметром условного 

прохода более 400 мм и до 800 мм 

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

201 УЕР-07-03-10
Запорно-регулирующая 

арматура

Монтаж арматуры с 

электроприводом/пневмоприводом,  

диаметр условного прохода DN 800 мм 

(включительно) и более

шт

1. Монтаж, включая монтаж ответных фланцев, прокладок и крепежных элементов;

2. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

3. Устройство заземления для запорной и регулирующей арматуры, имеющей устройства для заземления;

4. Вспомогательные операции: Монтаж опорных конструкций; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и пр.; Доставка арматуры и проводных устройств на объект (строительную 

площадку); Входной контроль и испытания; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Перепаковка и обратная сборка фланцевых соединений после 

проведения испытаний

1. Арматура с электроприводом или 

пневмоприводоа, диаметром условного 

прохода более 800 мм 

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Монтажные работы

202 УЕР-07-04-01
Врезки в действующие 

трубопроводы

Присоединение/врезка трубопроводов к 

действующей магистрали, диаметр 

присоединяемой трубы DN до 50 мм

шт

1. Все необходимые работы, включая, но не ограничиваясь:

2. Изготовление штуцера;

3. Установка и подгонка врезаемых элементов по месту;

4. Приварка штуцера;

5. Необходимые виды контроля;

6. Маркировка и АКЗ сварных швов;

7. Вспомогательные операции: Доставка материалов на объект (строительную площадку); 

Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Входной контроль и испытания; Изготовление и 

монтаж усиливающих накладок, при необходимости; Необходимые виды контроля для 

усиливающих пластин, при необходимости; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Разметка гнезда на трубопроводе; Устройство капельной воронки при 

необходимости

1. Штуцера приварные, 

фланцевые,муфтовые и др. из 

углеродистой стали диаметром до 50 мм - 

2%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

203 УЕР-07-04-02
Врезки в действующие 

трубопроводы

Присоединение/врезка трубопроводов к 

действующей магистрали, диаметр 

присоединяемой трубы DN от 50 мм 

(включительно) до 200 мм

шт

1. Все необходимые работы, включая, но не ограничиваясь:

2. Изготовление штуцера;

3. Установка и подгонка врезаемых элементов по месту;

4. Приварка штуцера;

5. Необходимые виды контроля;

6. Маркировка и АКЗ сварных швов;

7. Вспомогательные операции: Доставка материалов на объект (строительную площадку); 

Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Входной контроль и испытания; Изготовление и 

монтаж усиливающих накладок, при необходимости; Необходимые виды контроля для 

усиливающих пластин, при необходимости; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Разметка гнезда на трубопроводе; Устройство капельной воронки при 

необходимости

1. Штуцера приварные, 

фланцевые,муфтовые и др. из 

углеродистой стали диаметром более 50 

мм до 200 мм - 2%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

204 УЕР-07-04-03
Врезки в действующие 

трубопроводы

Присоединение/врезка трубопроводов к 

действующей магистрали, диаметр 

присоединяемой трубы DN от 200 мм 

(включительно) до 400 мм

шт

1. Все необходимые работы, включая, но не ограничиваясь:

2. Изготовление штуцера;

3. Установка и подгонка врезаемых элементов по месту;

4. Приварка штуцера;

5. Необходимые виды контроля;

6. Маркировка и АКЗ сварных швов;

7. Вспомогательные операции: Доставка материалов на объект (строительную площадку); 

Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Входной контроль и испытания; Изготовление и 

монтаж усиливающих накладок, при необходимости; Необходимые виды контроля для 

усиливающих пластин, при необходимости; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Разметка гнезда на трубопроводе; Устройство капельной воронки при 

необходимости

1. Штуцера приварные, 

фланцевые,муфтовые и др. из 

углеродистой стали диаметром более 

200 мм до 400 мм - 2%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

205 УЕР-07-04-04
Врезки в действующие 

трубопроводы

Присоединение/врезка трубопроводов к 

действующей магистрали, диаметр 

присоединяемой трубы DN от 400 мм 

(включительно) до 800 мм

шт

1. Все необходимые работы, включая, но не ограничиваясь:

2. Изготовление штуцера;

3. Установка и подгонка врезаемых элементов по месту;

4. Приварка штуцера;

5. Необходимые виды контроля;

6. Маркировка и АКЗ сварных швов;

7. Вспомогательные операции: Доставка материалов на объект (строительную площадку); 

Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Входной контроль и испытания; Изготовление и 

монтаж усиливающих накладок, при необходимости; Необходимые виды контроля для 

усиливающих пластин, при необходимости; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Разметка гнезда на трубопроводе; Устройство капельной воронки при 

необходимости

1. Штуцера приварные, 

фланцевые,муфтовые и др. из 

углеродистой стали диаметром более 

400 мм до 800 мм - 2%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

206 УЕР-07-04-05
Врезки в действующие 

трубопроводы

Присоединение/врезка трубопроводов к 

действующей магистрали, диаметр 

присоединяемой трубы DN от 800 мм 

(включительно) и более

шт

1. Все необходимые работы, включая, но не ограничиваясь:

2. Изготовление штуцера;

3. Установка и подгонка врезаемых элементов по месту;

4. Приварка штуцера;

5. Необходимые виды контроля;

6. Маркировка и АКЗ сварных швов;

7. Вспомогательные операции: Доставка материалов на объект (строительную площадку); 

Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Входной контроль и испытания; Изготовление и 

монтаж усиливающих накладок, при необходимости; Необходимые виды контроля для 

усиливающих пластин, при необходимости; Опознавательная окраска, антикоррозионная 

защита сварных швов; Разметка гнезда на трубопроводе; Устройство капельной воронки при 

необходимости

1. Штуцера приварные, 

фланцевые,муфтовые и др. из 

углеродистой стали диаметром более 

800 мм - 2%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

207 УЕР-07-05-01
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) из 

углеродистых, среднелегированных  и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN до 50 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены. Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром до 50 мм - 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3%

3. Крепления для труб диаметром до 50 

мм - 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

208 УЕР-07-05-02
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) из 

углеродистых, среднелегированных  и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN от 

50(включительно) мм до 200 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром от 50 мм до 200 мм- 

3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 200 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 50 

мм до 200 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы



209 УЕР-07-05-03
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) из 

углеродистых, среднелегированных  и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN от 200 мм 

(включительно) до 400 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром от 200 мм до 400 

мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 200 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 400 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 200 

мм до 400 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

210 УЕР-07-05-04
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) из 

углеродистых, среднелегированных  и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN от 400 мм 

(включительно) до 800 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3.  Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром от 400 мм до 800 

мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 800 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 400 

мм до 800 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

211 УЕР-07-05-05
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) из 

углеродистых, среднелегированных и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN от 800 мм 

(включительно) и более

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

К качественным сталям относятся все углеродистые стали с 

упрочненным или нормализованным наружным и/или внутренним 

слоем

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром более 800 мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода более 800 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3%

3. Крепления для труб диаметром более 

800 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

212 УЕР-07-05-06
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

до 50 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Термообработка сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Заделка отверстий, штроб 

и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых трубопроводов); 

При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром до 50 мм - 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3%

3. Крепления для труб диаметром до 50 

мм - 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

213 УЕР-07-05-07
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

от 50 мм (включительно) до 200 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Термообработка сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Заделка отверстий, штроб 

и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых трубопроводов); 

При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром от 50 мм до 200 мм- 

3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 200 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 50 

мм до 200 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

214 УЕР-07-05-08
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) из 

ысоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

более 200 мм (включительно) до 400 

мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Термообработка сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Заделка отверстий, штроб 

и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых трубопроводов); 

При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром от 200 мм до 400 

мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 200 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 400 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 200 

мм до 400 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы



215 УЕР-07-05-09
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

более 400 мм (включительно) до 800 

мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Термообработка сварочных соединений, если потребуется;  Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Заделка отверстий, штроб 

и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых трубопроводов); 

При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром от 400 мм до 800 

мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 800 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 400 

мм до 800 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

216 УЕР-07-05-10
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

более 800 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Термообработка сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Заделка отверстий, штроб 

и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых трубопроводов); 

При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром более 800 мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода более 800 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3%

3. Крепления для труб диаметром более 

800 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

217 УЕР-07-05-11
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN до 90 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Заделка 

отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых 

трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, 

нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 90 мм   - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 90 мм  ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 90 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

218 УЕР-07-05-12
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN от 90 мм 

(включительно) до 225 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Заделка 

отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых 

трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, 

нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 90 до 225  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

219 УЕР-07-05-13
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN от 225 мм 

(включительно) до 400 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Заделка 

отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых 

трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, 

нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 225 до 400  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

220 УЕР-07-05-14
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN от 400 мм 

(включительно) до 800 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Заделка 

отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых 

трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, 

нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы



221 УЕР-07-05-15
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN 800 мм 

(включительно) и более

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Заделка 

отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых 

трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, 

нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода более 800 - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода более 800 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода более 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

222 УЕР-07-05-16
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) 

медных, диаметр условного прохода DN 

до 50 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов, устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять  на резьбе, на накидных гайках и 

фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; В исключительных случаях возможно применение 

сварки; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, затяжка болтов 

и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание трубопровода в 

защитный кожух, если потребуется; Проведение дезинфекции трубопроводов; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубы медные диаметром до 50 мм - 

4%. 

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 200 мм - 3%

2. Крепления для труб диаметром более 

50 и до 200 мм - 5%

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

223 УЕР-07-05-17
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) 

медных, диаметр условного прохода DN 

от 50 мм (включительно) до 200 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов, устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять  на резьбе, на накидных гайках и 

фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; В исключительных случаях возможно применение 

сварки; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, затяжка болтов 

и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание трубопровода в 

защитный кожух, если потребуется; Проведение дезинфекции трубопроводов; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубы медные диаметром более 50 

мм и до 200 мм - 4%. 

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 200 мм - 3%

2. Крепления для труб диаметром более 

50 и до 200 мм - 5%

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

224 УЕР-07-05-18
Внутренние трубопроводы 

ОВ, ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов внутренних (не 

относящихся к технологическим) 

медных, диаметр условного прохода DN 

200 (включительно) мм (включительно) 

до 400 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

характеризующихся значительным количеством соединений на 

единицу длины, прокладываемых в пределах помещений цехов в 

траншеях, каналах и лотках, на эстакадах, кронштейнах и подвесах, 

специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов, устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять  на резьбе, на накидных гайках и 

фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; В исключительных случаях возможно применение 

сварки; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при необходимости); Сборка, затяжка болтов 

и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание трубопровода в 

защитный кожух, если потребуется; Проведение дезинфекции трубопроводов; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Трубы медные диаметром более 200 

мм и до 400 мм - 4%. 

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 200 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 400 мм - 3%

2. Крепления для труб диаметром более 

200 и до 400 мм - 5%

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

225 УЕР-07-06-01
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) из 

углеродистых, среднелегированных  и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN до 50 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром до 50 мм - 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3%

3. Крепления для труб диаметром до 50 

мм - 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

226 УЕР-07-06-02
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) из 

углеродистых, среднелегированных  и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN от 50 мм 

(включительно) до 200 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков.

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром от 50 мм до 200 мм- 

3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 200 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 50 

мм до 200 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы



227 УЕР-07-06-03
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) из 

углеродистых, среднелегированных  и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN от 200 мм 

(включительно) до 400 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков.

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром от 200 мм до 400 

мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 200 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 400 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 200 

мм до 400 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

228 УЕР-07-06-04
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) из 

углеродистых, среднелегированных  и 

низколегированных сталей, диаметр 

условного прохода DN от 400 мм 

(включительно) до 800 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4.Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

5. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром от 400 мм до 800 

мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 800 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 400 

мм до 800 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

229 УЕР-07-06-05
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) из 

углеродистых, среднелегированных  и 

низколегированных сталейй, диаметр 

условного прохода DN от 800 мм 

(включительно) и более

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

Расценка применяется в том числе для работ по монтажу оцинкованных 

трубопроводов

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж 

элементов контура заземления и монтаж элементов уравнения потенциалов, при 

необходимости; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков 

обслуживания( для скрытых трубопроводов); При монтаже трубопроводов с АКЗ: 

опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, 

маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром более 800 мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода более 800 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3%

3. Крепления для труб диаметром более 

800 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

230 УЕР-07-06-11
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN до 90 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка 

фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный 

кожух, если потребуется; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; При монтаже 

трубопроводов нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 90 мм   - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 90 мм  ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 90 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

231 УЕР-07-06-12
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN от 90 мм 

(включительно) до 225 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка 

фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный 

кожух, если потребуется; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; При монтаже 

трубопроводов нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 90 до 225  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

232 УЕР-07-06-13
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN от 225 мм 

(включительно) до 400 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5.Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка 

фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный 

кожух, если потребуется; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; При монтаже 

трубопроводов нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 225 до 400  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы



233 УЕР-07-06-14
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN от 400 

(включительно) до 800 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка 

фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный 

кожух, если потребуется; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; При монтаже 

трубопроводов нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

234 УЕР-07-06-15
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

пластмассовых (полиэтилен, 

полипропилен и т.п.), диаметр 

условного прохода DN от 800 мм 

(включительно) и более

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Сварочные работы (пайка и склейка) согласно технологической карте;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка 

фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание трубопровода в защитный 

кожух, если потребуется; Заделка отверстий, штроб и т.д. при необходимости; При монтаже 

трубопроводов нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода более 800 - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода более 800 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода более 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

4.При прокладке трубопровода "змейкой" не учитывать 

увеличение длины трубопровода.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

235 УЕР-07-06-16
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN до 90 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Пробивка и заделка отверстий, при 

необходимости; Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода до 90 мм   - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 90 мм  ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода до 90 мм - 5% от массы данных 

элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

236 УЕР-07-06-17
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN от 90 мм (включительно) 

до 225 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Пробивка и заделка отверстий, при 

необходимости; Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 90 мм до 225 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 90 до 225  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

237 УЕР-07-06-18
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN от 225 мм (включительно) 

до 400 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3.  Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Пробивка и заделка отверстий, при 

необходимости; Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 225 мм до 400 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 225 до 400  мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

238 УЕР-07-06-19
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN от 400 (включительно) до 

800 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Пробивка и заделка отверстий, при 

необходимости; Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм - 10% от 

длины трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 мм до 800 мм ( отводы, 

фланцы, заглушки и т.д.) - 5% от 

"развернутой" длины фасонных 

элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода от 400 до 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

239 УЕР-07-06-20
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

стеклопластиковых, диаметр условного 

прохода DN от 800 мм (включительно) 

и более

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов;

4. Склейка и пайка согласно Технологической карте проведения работ;

5. Монтаж фланцевых соединений;

6. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний, согласно нормативной и проектной документации, включая 

гидравлические и/или пневматические испытания, включая перепаковку и обратную сборку фланцевых соединений 

после проведения испытаний;

8. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Снятие транспортных заглушек и 

полный осмотр трубного узла; Доизготовление на месте (при необходимости); Сборка, 

затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Пробивка и заделка отверстий, при 

необходимости; Очистка полости трубопровода с монтажом и демонтажом временных 

заглушек; При монтаже трубопроводов : опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока

1. Трубопровод диаметром условного 

прохода более 800 - 10% от длины 

трубопровода

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода более 800 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 5% от "развернутой" 

длины фасонных элементов

3. Опорные конструкции для 

трубопроводов диаметром условного 

прохода более 800 мм - 5% от массы 

данных элементов;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

240 УЕР-07-06-21
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

чугунных, диаметр условного прохода 

DN до 50 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, фасонных изделий;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять  на резьбе, на фланцах и с 

помощью раструбных соединений;

5. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

6. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; В исключительных случаях возможно применение 

сварки; Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); 

Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Проведение 

необходимых видов контроля, согласно нормативной и проектной документации; Заделка 

отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых 

трубопроводов); При монтаже трубопроводов: опознавательная и сигнальная окраска, 

нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из чугунных труб с 

гильзами диаметром до 50 мм - 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3%

3. Крепления для труб диаметром до 50 

мм - 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы



241 УЕР-07-06-22
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

чугунных, диаметр условного прохода 

DN от 50 мм (включительно) до 200 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, фасонных изделий;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять  на резьбе, на фланцах и с 

помощью раструбных соединений;

5. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

6. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; В исключительных случаях возможно применение 

сварки; Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); 

Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Проведение 

необходимых видов контроля, согласно нормативной и проектной документации; Заделка 

отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых 

трубопроводов); При монтаже трубопроводов: опознавательная и сигнальная окраска, 

нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из чугунных труб с 

гильзами диаметром от 50 мм до 200 мм- 

3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 200 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 50 

мм до 200 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

242 УЕР-07-06-23
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

чугунных, диаметр условного прохода 

DN от 200 мм (включительно) до 400 

мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, фасонных изделий;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять  на резьбе, на фланцах и с 

помощью раструбных соединений;

5. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

6. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; В исключительных случаях возможно применение 

сварки; Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); 

Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Проведение 

необходимых видов контроля, согласно нормативной и проектной документации; Заделка 

отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых 

трубопроводов); При монтаже трубопроводов: опознавательная и сигнальная окраска, 

нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из чугунных труб с 

гильзами диаметром от 200 мм до 400 

мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 200 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 400 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 200 

мм до 400 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

243 УЕР-07-06-24
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

чугунных, диаметр условного прохода 

DN от 400 мм (включительно) до 800 

мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, фасонных изделий;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять  на резьбе, на фланцах и с 

помощью раструбных соединений;

5. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

6. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; В исключительных случаях возможно применение 

сварки; Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); 

Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Проведение 

необходимых видов контроля, согласно нормативной и проектной документации; Заделка 

отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых 

трубопроводов); При монтаже трубопроводов: опознавательная и сигнальная окраска, 

нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из чугунных труб с 

гильзами диаметром от 400 мм до 800 

мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 800 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 400 

мм до 800 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

244 УЕР-07-06-25
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) 

чугунных, диаметр условного прохода 

DN от 800 мм (включительно) и более

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов, фасонных изделий;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять  на резьбе, на фланцах и с 

помощью раструбных соединений;

5. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

6. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; В исключительных случаях возможно применение 

сварки; Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при необходимости); 

Протаскивание трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Проведение 

необходимых видов контроля, согласно нормативной и проектной документации; Заделка 

отверстий, штроб и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых 

трубопроводов); При монтаже трубопроводов: опознавательная и сигнальная окраска, 

нанесение указателей направления потока, маркировка

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из чугунных труб с 

гильзами диаметром более 800 мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода более 800 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3%

3. Крепления для труб диаметром более 

800 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

245 УЕР-07-06-26
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

до 50 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Термообработка сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Заделка отверстий, штроб 

и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых трубопроводов); 

При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром до 50 мм - 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода до 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3%

3. Крепления для труб диаметром до 50 

мм - 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

246 УЕР-07-06-27
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

от 50 мм (включительно) до 200 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков.

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Термообработка сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Заделка отверстий, штроб 

и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых трубопроводов); 

При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром от 50 мм до 200 мм- 

3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 50 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 200 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 50 

мм до 200 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы



247 УЕР-07-06-28
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

от 200 мм (включительно) до 400 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Термообработка сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Заделка отверстий, штроб 

и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых трубопроводов); 

При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром от 200 мм до 400 

мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 200 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 400 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 200 

мм до 400 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

248 УЕР-07-06-29
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

от 400 мм (включительно) до 800 мм

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведение всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Термообработка сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Заделка отверстий, штроб 

и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых трубопроводов); 

При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром от 400 мм до 800 

мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода от 400 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) до 800 мм- 3%

3. Крепления для труб диаметром от 400 

мм до 800 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

249 УЕР-07-06-30
Наружные трубопроводы ОВ, 

ВК, ВП и проч.

Монтаж трубопроводов наружных (не 

относящихся к технологическим) из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей, диаметр условного прохода DN 

от 800 мм (включительно) и более

м

Расценка распространяется на монтаж трубопроводов, 

прокладываемых вне помещений цехов в траншеях, каналах и лотках, 

на эстакадах, кронштейнах и подвесах, специальных конструкциях.

1. Сборка, монтаж и выверка опорных конструкций;

2. Изготовление и предварительная сборка трубных узлов;

3. Монтаж трубопровода, фланцев, фитингов фасонных изделий и специальных приборов и оборудования ( 

грязевики, узлы учета и т.д.), устройство врезок;

4. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации, включая ВИК, 

УЗК торцов труб, радиографический контроль стыков, УЗК стыков;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации, включая 

испытания гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом;

7. Вспомогательные операции: Транспортировка узлов и деталей трубопровода к месту 

монтажа; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и пр.; Пробивка отверстий, для прохождения 

коммуникаций; Снятие транспортных заглушек и полный осмотр трубного узла; 

Доизготовление на месте (при необходимости); При сборке узлов резьбовые и фланцевые 

соединения должны быть уплотнены; Монтаж закладных деталей под КИПиА (при 

необходимости); Сборка, затяжка болтов и центровка фланцевого соединения (при 

необходимости); Термообработка сварочных соединений, если потребуется; Протаскивание 

трубопровода в защитный кожух, если потребуется; Монтаж элементов контура заземления 

и монтаж элементов уравнения потенциалов, при необходимости; Заделка отверстий, штроб 

и т.д. при необходимости; Устройство лючков обслуживания( для скрытых трубопроводов); 

При монтаже трубопроводов с АКЗ: опознавательная и сигнальная окраска, нанесение 

указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных швов и мест приварки

1. Узлы укрупненные монтажные 

(трубопроводы) из стальных труб с 

гильзами диаметром более 800 мм- 3%

2. Фасонные части диаметром условного 

прохода более 800 мм ( отводы, фланцы, 

заглушки и т.д.) - 3%

3. Крепления для труб диаметром более 

800 мм- 5%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м).

2. Объем работ по прокладке трубопроводов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

250 УЕР-07-07-01
Прочие конструкции 

трубопроводов

Городковые опоры: ( в т.ч. ряжевые) с 

заполнением грунтом
м3 древесины

1. Заготовка и установка элементов каркаса;

2. Антисептирование древесины;

3. Постановка креплений;

4. Заполнение грунтом;

5. Вспомогательные операции: Доставка материалов к месту монтажа; Прочие работы, 

предусмотренные проектно-сметной документацией.

1.Древесина, материалы заполнения - 

5%.

2.Материалы для антисептирования 

древесины - 10%

Строительные работы

251 УЕР-08-01-02 Газоходы
Монтаж газоходов из титановых 

сплавов диаметром до 2000 мм
т

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу газоходов, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Изготовление узлов и деталей газоходов из высоколегированных сталей;

3. Монтаж газоходов из титановых сталей;

4. Соединение газоходов, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Монтаж опорных конструкций для крепления газоходов;

6. Проверка отклонений линейных размеров собранных узлов;

7. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

8. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации; 

9. Опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных 

швов и мест приварки;

10. Вспомогательные операции; Устройство с последующим демонтажом строительных 

лесов и специальных монтажных площадок; Устройство вспомогательных опор, подвесов, 

хомутов и т.д. для укрупнительной сборки; Доставка узлов и деталей газоходов, арматуры и 

других материальных ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; 

Перемещение газоходов, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного 

склада до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных 

приспособлений при монтаже газоходов;

 Укрупнительная двух-стадийная сборка на площадке укрупнительной сборке или на 

площадке, непосредственно перед монтажом, при необходимости; При сборке узлов 

резьбовые и фланцевые соединения должны быть уплотнены.

1. Газоходы из высоколегированных 

сталей, и фасонные части газоходов - 

5%;

2. Опоры для газоходов - 10%;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов газоходов следует добавлять 

массу кронштейнов, опор и подвесок.

2. Объем работ по прокладке газоходов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Строительные работы

252 УЕР-08-01-03 Газоходы

Монтаж газоходов из титановых 

сплавов диаметром от 2000 мм 

(включительно) и более

т

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу газоходов, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Изготовление узлов и деталей газоходов из высоколегированных сталей;

3. Монтаж газоходов из титановых сталей;

4. Соединение газоходов, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Монтаж опорных конструкций для крепления газоходов;

6. Проверка отклонений линейных размеров собранных узлов;

7. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

8. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации; 

9. Опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных 

швов и мест приварки;

10. Вспомогательные операции; Устройство с последующим демонтажом строительных 

лесов и специальных монтажных площадок; Устройство вспомогательных опор, подвесов, 

хомутов и т.д. для укрупнительной сборки; Доставка узлов и деталей газоходов, арматуры и 

других материальных ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; 

Перемещение газоходов, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного 

склада до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных 

приспособлений при монтаже газоходов;

 Укрупнительная двух-стадийная сборка на площадке укрупнительной сборке или на 

площадке, непосредственно перед монтажом, при необходимости; При сборке узлов 

резьбовые и фланцевые соединения должны быть уплотнены.

1. Газоходы из высоколегированных 

сталей, и фасонные части газоходов - 

5%;

2. Опоры для газоходов - 10%;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов газоходов следует добавлять 

массу кронштейнов, опор и подвесок.

2. Объем работ по прокладке газоходов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

253 УЕР-08-01-05 Газоходы

Монтаж газоходов из углеродистых, 

среднелегированных  и 

низколегированных сталей диаметром 

до 2000 мм

т

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу газоходов, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Изготовление узлов и деталей газоходов углеродистых, среднелегированных  и низколегированных сталей;

3.Монтаж газоходов углеродистых, среднелегированных  и низколегированных сталей;

4. Соединение газоходов, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Монтаж опорных конструкций для крепления газоходов;

6. Проверка отклонений линейных размеров собранных узлов;

7. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

8. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации; 

9. Опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных 

швов и мест приварки;

10. Вспомогательные операции; Устройство с последующим демонтажом строительных 

лесов и специальных монтажных площадок; Устройство вспомогательных опор, подвесов, 

хомутов и т.д. для укрупнительной сборки; Доставка узлов и деталей газоходов, арматуры и 

других материальных ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; 

Перемещение газоходов, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного 

склада до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных 

приспособлений при монтаже газоходов;

 Укрупнительная двух-стадийная сборка на площадке укрупнительной сборке или на 

площадке, непосредственно перед монтажом, при необходимости; При сборке узлов 

резьбовые и фланцевые соединения должны быть уплотнены.

1. Газоходы из углеродистых и 

качественных сталей  и фасонные части 

газоходов - 5%;

2. Опоры для газоходов - 10%;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов газоходов следует добавлять 

массу кронштейнов, опор и подвесок.

2. Объем работ по прокладке газоходов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы



254 УЕР-08-01-06 Газоходы

Монтаж газоходов из углеродистых, 

среднелгированных  и 

низколегированных сталей диаметром 

от 2000 мм (включительно) и более

т

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу газоходов, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Изготовление узлов и деталей газоходов углеродистых, среднелегированных  и низколегированных сталей  ;

3. Монтаж газоходов углеродистых, среднелегированных  и низколегированных сталей;

4. Соединение газоходов, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Монтаж опорных конструкций для крепления газоходов;

6. Проверка отклонений линейных размеров собранных узлов;

7. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

8. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации; 

9. Опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных 

швов и мест приварки;

10. Вспомогательные операции; Устройство с последующим демонтажом строительных 

лесов и специальных монтажных площадок; Устройство вспомогательных опор, подвесов, 

хомутов и т.д. для укрупнительной сборки; Доставка узлов и деталей газоходов, арматуры и 

других материальных ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; 

Перемещение газоходов, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного 

склада до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных 

приспособлений при монтаже газоходов;

 Укрупнительная двух-стадийная сборка на площадке укрупнительной сборке или на 

площадке, непосредственно перед монтажом, при необходимости; При сборке узлов 

резьбовые и фланцевые соединения должны быть уплотнены.

1. Газоходы из углеродистых и 

качественных сталей  и фасонные части 

газоходов - 5%;

2. Опоры для газоходов - 10%;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов газоходов следует добавлять 

массу кронштейнов, опор и подвесок.

2. Объем работ по прокладке газоходов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

255 УЕР-08-01-07 Газоходы
Монтаж газоходов из стеклопластика  

диаметром до 1000 мм
м

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу газоходов, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Изготовление узлов и деталей газоходов из высоколегированных сталей;

3. Монтаж газоходов из высоколегированных сталей;

4. Соединение газоходов, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Монтаж опорных конструкций для крепления газоходов;

6. Проверка отклонений линейных размеров собранных узлов;

7. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

8. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации; 

9. Опознавательная и сигнальная окраска, нанесение указателей направления потока, маркировка и АКЗ сварных 

швов и мест приварки;

10. Вспомогательные операции; Устройство с последующим демонтажом строительных 

лесов и специальных монтажных площадок; Устройство вспомогательных опор, подвесов, 

хомутов и т.д. для укрупнительной сборки; Доставка узлов и деталей газоходов, арматуры и 

других материальных ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; 

Перемещение газоходов, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного 

склада до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных 

приспособлений при монтаже газоходов;

 Укрупнительная двух-стадийная сборка на площадке укрупнительной сборке или на 

площадке, непосредственно перед монтажом, при необходимости; При сборке узлов 

резьбовые и фланцевые соединения должны быть уплотнены.

1. Газоходы из стеклопластика  и 

фасонные части газоходов - 5%;

2. Опоры для газоходов - 10%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м). 

2. Объем работ по прокладке газоходов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Источником определения объемов являются данные 

проектной или рабочей документации

Строительные работы

256 УЕР-08-01-08 Газоходы

Монтаж газоходов из стеклопластика  

диаметром от 1000 мм (включительно) 

до 2000 мм

м

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу газоходов, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Изготовление узлов и деталей газоходов из высоколегированных сталей;

3. Монтаж газоходов из высоколегированных сталей;

4. Соединение газоходов, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Монтаж опорных конструкций для крепления газоходов;

6. Проверка отклонений линейных размеров собранных узлов;

7. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

10. Вспомогательные операции; Устройство с последующим демонтажом строительных 

лесов и специальных монтажных площадок; Устройство вспомогательных опор, подвесов, 

хомутов и т.д. для укрупнительной сборки; Доставка узлов и деталей газоходов, арматуры и 

других материальных ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; 

Перемещение газоходов, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного 

склада до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных 

приспособлений при монтаже газоходов;

 Укрупнительная двух-стадийная сборка на площадке укрупнительной сборке или на 

площадке, непосредственно перед монтажом, при необходимости; При сборке узлов 

1. Газоходы из стеклопластика  и 

фасонные части газоходов - 5%;

2. Опоры для газоходов - 10%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м). 

2. Объем работ по прокладке газоходов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

Строительные работы

257 УЕР-08-01-09 Газоходы

Монтаж газоходов из стеклопластика 

диаметром от 2000 мм (включительно)  

до 3000 мм

м

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу газоходов, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Изготовление узлов и деталей газоходов из высоколегированных сталей;

3. Монтаж газоходов из высоколегированных сталей;

4. Соединение газоходов, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Монтаж опорных конструкций для крепления газоходов;

6. Проверка отклонений линейных размеров собранных узлов;

7. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

8. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации; 

10. Вспомогательные операции; Устройство с последующим демонтажом строительных 

лесов и специальных монтажных площадок; Устройство вспомогательных опор, подвесов, 

хомутов и т.д. для укрупнительной сборки; Доставка узлов и деталей газоходов, арматуры и 

других материальных ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; 

Перемещение газоходов, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного 

склада до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных 

приспособлений при монтаже газоходов;

 Укрупнительная двух-стадийная сборка на площадке укрупнительной сборке или на 

площадке, непосредственно перед монтажом, при необходимости; При сборке узлов 

резьбовые и фланцевые соединения должны быть уплотнены.

1. Газоходы из стеклопластика  и 

фасонные части газоходов - 5%;

2. Опоры для газоходов - 10%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м). 

2. Объем работ по прокладке газоходов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Строительные работы

258 УЕР-08-01-10 Газоходы

Монтаж газоходов из стеклопластика 

диаметром от 3000 мм (включительно) 

и более

м

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу газоходов, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Изготовление узлов и деталей газоходов из высоколегированных сталей;

3. Монтаж газоходов из высоколегированных сталей;

4. Соединение газоходов, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Монтаж опорных конструкций для крепления газоходов;

6. Проверка отклонений линейных размеров собранных узлов;

7. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

8. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации; 

10. Вспомогательные операции; Устройство с последующим демонтажом строительных 

лесов и специальных монтажных площадок; Устройство вспомогательных опор, подвесов, 

хомутов и т.д. для укрупнительной сборки; Доставка узлов и деталей газоходов, арматуры и 

других материальных ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; 

Перемещение газоходов, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного 

склада до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных 

приспособлений при монтаже газоходов;

 Укрупнительная двух-стадийная сборка на площадке укрупнительной сборке или на 

площадке, непосредственно перед монтажом, при необходимости; При сборке узлов 

резьбовые и фланцевые соединения должны быть уплотнены.

1. Газоходы из стеклопластика  и 

фасонные части газоходов - 5%;

2. Опоры для газоходов - 10%;

1. Объем работ измеряется в метрах (м). 

2. Объем работ по прокладке газоходов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Строительные работы

259 УЕР-08-01-12 Газоходы

Монтаж газоходов из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей диаметром до 2000 мм

т

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу газоходов, сварке и контролю, включая затраты на:

2.  Изготовление узлов и деталей газоходов из высоколегированных и нержавеющих сталей; ;

3. Монтаж газоходов из высоколегированных и нержавеющих сталей;

4. Соединение газоходов, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой, на резьбе, на накидных 

гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях;

5. Монтаж опорных конструкций для крепления газоходов;

6. Проверка отклонений линейных размеров собранных узлов;

10. Вспомогательные операции; Устройство с последующим демонтажом строительных 

лесов и специальных монтажных площадок; Устройство вспомогательных опор, подвесов, 

хомутов и т.д. для укрупнительной сборки; Доставка узлов и деталей газоходов, арматуры и 

других материальных ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; 

Перемещение газоходов, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного 

склада до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных 

приспособлений при монтаже газоходов;

 Укрупнительная двух-стадийная сборка на площадке укрупнительной сборке или на 

1. Газоходы из легированных и 

высоколегированных сталей  и 

фасонные части газоходов - 5%;

2. Опоры для газоходов - 10%;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов газоходов следует добавлять 

массу кронштейнов, опор и подвесок.

2. Объем работ по прокладке газоходов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

Строительные работы

260 УЕР-08-01-13 Газоходы

Монтаж газоходов из 

высоколегированных и нержавеющих 

сталей диаметром от 2000 мм 

(включительно) и более

т

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу бункеров, силосов, декомпозеров, сгустителей, газгольдеров, баков, чаш и других 

емкостей заводского изготовления, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

4. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

5. Антикоррозионное покрытие швов;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

7. Вспомогательные операции; Устройство с последующим демонтажом строительных лесов 

и специальных монтажных площадок; Устройство вспомогательных опор, подвесов, хомутов 

и т.д. для укрупнительной сборки; Доставка узлов и деталей газоходов, арматуры и других 

материальных ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; 

Перемещение газоходов, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного 

склада до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных 

приспособлений при монтаже газоходов;

 Укрупнительная двух-стадийная сборка на площадке укрупнительной сборке или на 

площадке, непосредственно перед монтажом, при необходимости; При сборке узлов 

резьбовые и фланцевые соединения должны быть уплотнены.

1. Газоходы из легированных и 

высоколегированных сталей  и 

фасонные части газоходов - 5%;

2. Опоры для газоходов - 10%;

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При этом к 

массе деталей и узлов газоходов следует добавлять 

массу кронштейнов, опор и подвесок.

2. Объем работ по прокладке газоходов следует 

исчислять по всей проектной длине  без вычета длины, 

занимаемой фасонными частями, арматурой и 

участками труб.

3. При определении длины трубопроводов по 

спецификациям длина их по всей трассе учитывается, 

включая развернутую длину П-образных компенсаторов 

и фасонных деталей трубопроводов, за исключением 

строительной длины линзовых и сальниковых 

компенсаторов.

Строительные работы

261 УЕР-08-02-01
Технологическое 

оборудование

Монтаж бункеров, силосов, 

декомпозеров, сгустителей, 

газгольдеров, баков, чаш и других 

емкостей заводского изготовления

т

Расценка распространяется на монтаж емкостей (сосудов, колонн, 

баков, чаш и т.п.) заводского изготовления, поставляемого в полностью 

собранном виде, либо в виде отдельных частей, предназначенных для 

сборки

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу бункеров, силосов, декомпозеров, сгустителей, газгольдеров, баков, чаш и других 

емкостей заводского изготовления, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

4. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

5. Антикоррозионное покрытие швов;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

7. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, арматуры и других материальных 

ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение бункеров, 

силосов, декомпозеров, сгустителей, газгольдеров, баков, чаш и других емкостей заводского 

изготовления и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки; 

Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных приспособлений при монтаже 

бункеров, силосов, декомпозеров, сгустителей, резервуаров, газгольдеров, баков, чаш и 

других емкостей заводского изготовления; Заземление, подключения ко всем необходимым 

инженерным коммуникациям; Все необходимые леса, подмости и другие временные 

сооружения и конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2. Масса оборудования должна быть  определены без 

учета массы обслуживающих площадок, лестниц, 

обвязочных трубопроводов , изоляции и временных 

элементов предназначенных для транспортировки и 

монтажа. Объем работ определяется согласно массе 

оборудования, зафиксированной в проектной 

документации или рабочей документации, выданной в 

производство работ

Монтажные работы



262 УЕР-08-02-02
Технологическое 

оборудование

Оборудование для сортировки и 

обогащения
т

Данная расценка включает в себя следующие виды оборудования 

(согласно ГЭСН):

1.Грохоты (дисковые, инерционные, самобансные)

2.Грохоты-конвейеры электровибрационные

3.Сепараторы электромагнитные (барабанные, валковые, колесные)

4.Сепараторы воздушные и пневматические.

5.Циклоны (батарейные, и т.п.)

6.Питатели (барабанные, лотковые, шлюзовые, шнековые, 

пластинчатые, электровибрационные, дисковые)

7.Классификаторы (гидравлические, конусные, спиральные)

8.Сгустители (с периферическом приводом, с центральным приводом, 

гидроциклоны)

9.Столы концентрационные

10.Машины отсадочные беспоршневые, флотационые механические и 

пневмомеханические, промывочные

11.Механизмы перемешивающие

12.Прочие виды оборудования сортировки и обогащения

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу оборудования для сортировки и обогащения, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей; 

3. Монтаж механизмов;

4. Монтаж систем маслосмазки;

5. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

6. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Антикоррозионное покрытие швов;

8. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

9. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, арматуры и других материальных 

ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение 

оборудования для сортировки и обогащения и других материальных ресурсов от 

приобъектного склада до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие 

монтажных приспособлений при монтаже оборудования для сортировки и обогащения; 

Заземление, подключения ко всем необходимым инженерным коммуникациям; Все 

необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2. Масса оборудования должна быть  определены без 

учета массы обслуживающих площадок, лестниц, 

обвязочных трубопроводов , изоляции и временных 

элементов предназначенных для транспортировки и 

монтажа. Объем работ определяется согласно массе 

оборудования, зафиксированной в проектной 

документации или рабочей документации, выданной в 

производство работ

Монтажные работы

263 УЕР-08-02-03
Технологическое 

оборудование
Оборудование дробильно-размольное т

Данная расценка включает в себя следующие виды оборудования 

(согласно ГЭСН):

1.Дробилки (гладкие, зубчатые, конусные, молотковые,щековые, 

роторные)

2.Вальцы для помола 

3.Мельницы (трубные многокамерные, шаровые с центральной 

загрузкой, шаровые с решетками, шаровые вибрационные, 

стержневые, самоизмельчения и т.д.)

4.Дезинтеграторы

5.Прочие виды дробильно-размольного оборудования.

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу оборудования, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Монтаж механизмов;

4. Монтаж систем маслосмазки;

5. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

6. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Антикоррозионное покрытие швов;

8. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

9. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, арматуры и других материальных 

ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение 

оборудования дробильно-размольного и других материальных ресурсов от приобъектного 

склада до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных 

приспособлений при монтаже оборудования для сортировки и обогащения; Заземление, 

подключения ко всем необходимым инженерным коммуникациям; Все необходимые леса, 

подмости и другие временные конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2. Масса оборудования должна быть  определены без 

учета массы обслуживающих площадок, лестниц, 

обвязочных трубопроводов , изоляции и временных 

элементов предназначенных для транспортировки и 

монтажа. Объем работ определяется согласно массе 

оборудования, зафиксированной в проектной 

документации или рабочей документации, выданной в 

производство работ

Монтажные работы

264 УЕР-08-02-04
Технологическое 

оборудование
Агломерационное оборудование т

Данная расценка включает в себя следующие виды оборудования 

(согласно ГЭСН):

1.Машины агломерационые

2.Питатели постели

3.Смесители барабанные и шнековые

4.Окомкователи

5.Охладители

6.Прочее агломерационное оборудование 

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу оборудования, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Монтаж механизмов;

4. Монтаж систем маслосмазки;

5. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

6. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Антикоррозионное покрытие швов;

8. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

9. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, арматуры и других материальных 

ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение 

агломерационного оборудования и других материальных ресурсов от приобъектного склада 

до места установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных 

приспособлений при монтаже агломерационного оборудования; Заземление, подключения 

ко всем необходимым инженерным коммуникациям; Все необходимые леса, подмости и 

другие временные конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2. Масса оборудования должна быть  определены без 

учета массы обслуживающих площадок, лестниц, 

обвязочных трубопроводов , изоляции и временных 

элементов предназначенных для транспортировки и 

монтажа. Объем работ определяется согласно массе 

оборудования, зафиксированной в проектной 

документации или рабочей документации, выданной в 

производство работ

Монтажные работы

265 УЕР-08-02-05
Технологическое 

оборудование

Металлообрабатывающее 

оборудование
т

Данная расценка включает в себя следующие виды оборудования 

(согласно ГЭСН):

1.Металлорежущее оборудование

2.Прессовое и кузнечное оборудование

3.Литейное оборудование

4.Прочее металлообрабатывающее оборудование ( включая станки с 

ЧПУ)

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу оборудования, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Монтаж шаботов к молотам (масса молота в технической характеристике приведена без учета массы шабота, при 

определении затрат на монтаж молота масса шабота к массе молота не добавляется);

4. Монтаж трубопроводов и арматуры в пределах пресса, трубопроводов и маслопроводов в пределах обвязки 

автоматической формовочной линии;

5. Установка верхних и нижних опок, входящих в комплект поставки литейных автоматических формовочных линий;

6. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

7. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

8. Антикоррозионное покрытие швов;

9. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

10. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, арматуры и других материальных 

ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение 

металлорежущего, кузнечного, прессового оборудования, литейных автоматических 

формовочных линий и станков специального назначения для приборостроительной 

промышленности и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места 

установки; Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных приспособлений при 

монтаже оборудования; Заземление, подключения ко всем необходимым инженерным 

коммуникациям; Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции; 

Гидроиспытания и индивидуальное испытание на холостом ходу литейных автоматических 

формовочных линий (по другим видам оборудования испытание на холостом ходу при 

монтаже по техническим условиям не требуется)

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2. Масса оборудования должна быть  определены без 

учета массы обслуживающих площадок, лестниц, 

обвязочных трубопроводов , изоляции и временных 

элементов предназначенных для транспортировки и 

монтажа. Объем работ определяется согласно массе 

оборудования, зафиксированной в проектной 

документации или рабочей документации, выданной в 

производство работ

Монтажные работы

266 УЕР-08-02-06
Технологическое 

оборудование
Весовое оборудование т

Данная расценка включает в себя следующие виды оборудования 

(согласно ГЭСН):

1.Весы транспортные (вагонные, вагонеточные, автомобильные)

2.Весы и дозаторы непрерывного дейстия

3.Дозаторы порошкообразных материалов

4.Весы металлургической промышленности

5.Дозаторы (строительные, промышленности строительных 

материалов)

6.Дозаторы дорожного строительства

7.Дозаторы химической проышленности

8.Прочее весовое и дозаторное оборудование

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу оборудования для сортировки и обогащения, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Монтаж весового оборудования;

4. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

5. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

7. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, и других материальных ресурсов 

на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение весового 

оборудования и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки; 

Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных приспособлений при монтаже 

весового оборудования; Заземление, подключения ко всем необходимым инженерным 

коммуникациям; Тарирование; Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т).

2. На монтаж весового оборудования, поставляемого в 

полностью собранном виде в состоянии полной 

монтажной и максимальной эксплуатационной 

готовности, настоящей УЕР не предусмотрено и 

определяются по УЕР-08-04-01 "Оборудование общего 

назначения";

Монтажные работы

267 УЕР-08-02-07
Технологическое 

оборудование
Теплосиловое оборудование т

Данная расценка включает в себя следующие виды оборудования 

(согласно ГЭСН):

1.Паровые и водогрейные котлы

2.Топочные устройства

3.Оборудование пылеприготовления

4.Оборудование водоподготовки (аппаратура для химической очистки 

воды, аппаратура для термической обработки воды, станционные баки, 

установки преобразования пара)

5.Турбины паровые

6.Установки газотурбинные

7.Конденсаторы

8.Турбогенераторы

9.Теплообменное оборудование

10. Прочие виды теплосилового оборудования

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу оборудования, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Монтаж теплосилового оборудования;

4. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

5. Необходимые виды контроля, в том числе контроль качества монтажных сварных соединений в объеме и 

методами, предусмотренными РТМ-1с-93;

6. Антикоррозионное покрытие швов4

7. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

8. Заземление, подключения ко всем необходимым инженерным коммуникациям;

9. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, и других материальных ресурсов 

на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение весового 

оборудования и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки; 

Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных приспособлений при монтаже 

оборудования; Заземление, подключения ко всем необходимым инженерным 

коммуникациям; Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2. Масса оборудования должна быть  определены без 

учета массы обслуживающих площадок, лестниц, 

обвязочных трубопроводов , изоляции и временных 

элементов предназначенных для транспортировки и 

монтажа. Объем работ определяется согласно массе 

оборудования, зафиксированной в проектной 

документации или рабочей документации, выданной в 

производство работ

Монтажные работы

268 УЕР-08-02-08
Технологическое 

оборудование

Компрессорные установки, насосы и 

вентиляторы
т

Данная расценка включает в себя следующие виды оборудования 

(согласно ГЭСН):

1.Компрессорные установки вертикальные, угловые и V-образные

2.Компрессорные утановки оппозитные воздушные и газовые

3.Компрессоры (газомоторные, V- и W-образные)

4.Агрегаты и машины компрессорно-конденсаторные

5.Установки компрессорные оппозитные

6.Мембранные компрессоры

7.Компрессорные и нагнетательные установки центробежные

8.Винтовые компрессоры

9.Газовоздуходувки центробежные и роторные

10.Газоперекачивающие установки

11.Компрессоры водокольцевые

12.Турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины

13.Вентиляторы

14.Дымососы

15.Насосные агрегаты (вакуумные, шахтные, артезианские, 

питательные и общего назначения

16.Прочие виды компрессорных установок, насосов и вентиляторов не 

вошедшие в список

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу оборудования, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Монтаж оборудования;

4. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

5. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Антикоррозионное покрытие швов;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

8. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, и других материальных ресурсов 

на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение оборудования и 

других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки; 

Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных приспособлений при монтаже 

весового оборудования; Заземление, подключения ко всем необходимым инженерным 

коммуникациям; Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2. Масса оборудования должна быть  определены без 

учета массы обслуживающих площадок, лестниц, 

обвязочных трубопроводов , изоляции и временных 

элементов предназначенных для транспортировки и 

монтажа. Объем работ определяется согласно массе 

оборудования, зафиксированной в проектной 

документации или рабочей документации, выданной в 

производство работ

Монтажные работы



269 УЕР-08-02-09
Технологическое 

оборудование

Прочее оборудование 

(нефтехимическое, атомное и др. 

оборудование)

т

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу оборудования, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Монтаж прочего оборудования;

4. Установка обвязочных трубопроводов, арматуры к оборудованию;

5. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

6. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Антикоррозионное покрытие швов;

8. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

9. Вспомогательные операции:  Доставка узлов и деталей, и других материальных ресурсов 

на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение оборудования и 

других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки; 

Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных приспособлений при монтаже 

весового оборудования; Заземление, подключения ко всем необходимым инженерным 

коммуникациям; Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2. Масса оборудования должна быть  определены без 

учета массы обслуживающих площадок, лестниц, 

обвязочных трубопроводов , изоляции и временных 

элементов предназначенных для транспортировки и 

монтажа. Объем работ определяется согласно массе 

оборудования, зафиксированной в проектной 

документации или рабочей документации, выданной в 

производство работ

Монтажные работы

270 УЕР-08-03-01
Грузоподъемное и 

транспортное оборудование
Подъемно-транспортное оборудование т

Данная расценка включает в себя следующие виды оборудования 

(согласно ГЭСН):

1. Краны (мостовые, консольные, перегрузочные, портальные, 

козловые)

2.Лебедки

3.Краны-штабелеры

4.Тали (ручные и электрические)

5.Конвейеры (ленточные, пластинчатые, цепные, тележечные, 

винтовые, вертикальные)

6.Элеваторы

7.Прочее подъемно-транспортное оборудование.

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу оборудования, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Монтаж прочего оборудования;

4. Установка обвязочных трубопроводов, арматуры к оборудованию;

5. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

6. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

7. Антикоррозионное покрытие швов;

8. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

9. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, и других материальных ресурсов 

на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение оборудования и 

других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки; 

Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных приспособлений при монтаже 

весового оборудования; Заземление, подключения ко всем необходимым инженерным 

коммуникациям; Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2.  В УЕР на монтаж портальных кранов учтены затраты 

на монтаж противовесов. Масса крана приведена с 

учетом массы противовеса.

3. Для конвейеров ленточных стационарных: За длину 

конвейера принято расстояние между центрами 

приводного и натяжного барабанов, измеренное по 

ленте. На монтаж других дополнительных узлов и 

механизмов ленточных конвейеров следует определять 

дополнительно;

4. Для конвейеров пластинчатых: за длину конвейера 

принято расстояние между центрами приводных и 

натяжных звездочек, измеренное по цепи

5. Для конвейеров тележечных для литейных форм:За 

длину конвейера принята развернутая длина его 

ходовой части;

6. Для конвейеров винтовых:За длину конвейера 

принято расстояние между концевыми опорными 

подшипниками;

7. Для элеваторов: За высоту элеватора принято 

расстояние от низа башмака до центра приводного 

барабана или звездочки;

Монтажные работы

271 УЕР-08-04-01 Прочее оборудование Оборудование общего назначения т

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу оборудования общего назначения заводского изготовления, сварке и контролю, включая 

затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Монтаж оборудования;

4. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

5. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Антикоррозионное покрытие швов;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

8. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, арматуры и других материальных 

ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение 

оборудования и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки; 

Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных приспособлений при монтаже 

оборудования заводского изготовления; Проверка работы такелажных приспособлений и 

механизмов, необходимых для выполнения работ; Заземление, подключения ко всем 

необходимым инженерным коммуникациям; Все необходимые леса, подмости и другие 

временные конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2. Масса оборудования должна быть  определены без 

учета массы обслуживающих площадок, лестниц, 

обвязочных трубопроводов , изоляции и временных 

элементов предназначенных для транспортировки и 

монтажа. Объем работ определяется согласно массе 

оборудования, зафиксированной в проектной 

документации или рабочей документации, выданной в 

производство работ

Монтажные работы

272 УЕР-08-04-02 Прочее оборудование
Инженерное (для общественных и 

жилых зданий) оборудование
т

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу инженерного оборудования, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Монтаж оборудования;

4. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

5. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Антикоррозионное покрытие швов;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

8. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, арматуры и других материальных 

ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение 

оборудования и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки; 

Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных приспособлений при монтаже 

оборудования заводского изготовления; Проверка работы такелажных приспособлений и 

механизмов, необходимых для выполнения работ; Заземление, подключения ко всем 

необходимым инженерным коммуникациям; Все необходимые леса, подмости и другие 

временные конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2. Масса оборудования должна быть  определены без 

учета массы обслуживающих площадок, лестниц, 

обвязочных трубопроводов , изоляции и временных 

элементов предназначенных для транспортировки и 

монтажа. Объем работ определяется согласно массе 

оборудования, зафиксированной в проектной 

документации или рабочей документации, выданной в 

производство работ

Монтажные работы

273 УЕР-08-04-03 Прочее оборудование Монтаж лабораторного оборудования т

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу инженерного оборудования, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Монтаж оборудования;

4. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

5. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Антикоррозионное покрытие швов;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

8. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, арматуры и других материальных 

ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение 

оборудования и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки; 

Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных приспособлений при монтаже 

оборудования заводского изготовления; Проверка работы такелажных приспособлений и 

механизмов, необходимых для выполнения работ; Заземление, подключения ко всем 

необходимым инженерным коммуникациям; Все необходимые леса, подмости и другие 

временные конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2. Масса оборудования должна быть  определены без 

учета массы обслуживающих площадок, лестниц, 

обвязочных трубопроводов , изоляции и временных 

элементов предназначенных для транспортировки и 

монтажа. Объем работ определяется согласно массе 

оборудования, зафиксированной в проектной 

документации или рабочей документации, выданной в 

производство работ

Монтажные работы

274 УЕР-08-04-04 Прочее оборудование
Монтаж оборудования химической 

промышленности
т

1. В УЕР учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании 

требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и 

приемки работ по монтажу инженерного оборудования, сварке и контролю, включая затраты на:

2. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

3. Монтаж оборудования;

4. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

5. Проведений всех необходимых видов контроля согласно нормативной и проектной документации;

6. Антикоррозионное покрытие швов;

7. Проведение всех необходимых методов испытаний согласно нормативной и проектной документации;

8. Вспомогательные операции: Доставка узлов и деталей, арматуры и других материальных 

ресурсов на приобъектный склад/объект/строительную площадку; Перемещение 

оборудования и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки; 

Транспортировка, сборка, установка и снятие монтажных приспособлений при монтаже 

оборудования заводского изготовления; Проверка работы такелажных приспособлений и 

механизмов, необходимых для выполнения работ; Заземление, подключения ко всем 

необходимым инженерным коммуникациям; Все необходимые леса, подмости и другие 

временные конструкции

1. Оборудование - 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 

2. Масса оборудования должна быть  определены без 

учета массы обслуживающих площадок, лестниц, 

обвязочных трубопроводов , изоляции и временных 

элементов предназначенных для транспортировки и 

монтажа. Объем работ определяется согласно массе 

оборудования, зафиксированной в проектной 

документации или рабочей документации, выданной в 

производство работ

Монтажные работы

275 УЕР-09-01-01-01

Внеплощадочные кабельные 

линии (включая воздушные 

линии; прокладку силовых и 

информационных кабелей)

Монтаж изолированного провода типа 

СИП 0,4 кВ
1 км провода

1. Полный комплекс работ по подвеске кабельных линий, включая необходимое количество проводов, волоконно-

оптических кабельных линий, грозотросов, изоляторов в соответствии с проектными решениями, включая, но не 

ограничиваясь, следующими работами:

2. Сборка изоляторов в гирлянды, подъем и закрепление гирлянд, раскаточных монтажных роликов;

3. Сборка и монтаж необходимого навесного оборудования и крепежей;

4. Сращивание, соединение кабелей, тросов, проводов;

5. Подъем, натягивание, закрепление кабелей, тросов, проводов, устройство обводных шлейфов;

6. Установка гасителей вибрации;

7. Переходы препятствий;

8. Комплекс необходимых измерений, контроля;

9. Вспомогательные операции: Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей; 

Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия; Установка средств связи; Проверка 

сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов; Опрессовка натяжных или установка 

болтовых зажимов; Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов; Снятие 

барабанов с раскаточных приспособлений; Оборудование средств для раскатки; Подъем 

гирлянд с проводом и тросом на промежуточные опоры; Изготовление петель и полупетель 

шлейфов; Камеральные и геодезические работы

1.Провод (согласно расценки)-3%

2.Изоляторы, гирлянды и т.д.-3%

3.Прочие навесные приборы и 

оборудование-1%

Объемы работ измеряются в км провода

дополнительная 

детализированная 

расценка для УЕР-

09-01-01

Строительные работы



276 УЕР-09-01-01-02

Внеплощадочные кабельные 

линии (включая воздушные 

линии; прокладку силовых и 

информационных кабелей)

Монтаж изолированного провода типа 

СИП 6-35 кВ
1 км провода

1. Полный комплекс работ по подвеске кабельных линий, включая необходимое количество проводов, волоконно-

оптических кабельных линий, грозотросов, изоляторов в соответствии с проектными решениями, включая, но не 

ограничиваясь, следующими работами:

2. Сборка изоляторов в гирлянды, подъем и закрепление гирлянд, раскаточных монтажных роликов;

3. Сборка и монтаж необходимого навесного оборудования и крепежей;

4. Сращивание, соединение кабелей, тросов, проводов;

5. Подъем, натягивание, закрепление кабелей, тросов, проводов, устройство обводных шлейфов;

6. Установка гасителей вибрации;

7. Переходы препятствий;

8. Комплекс необходимых измерений, контроля;

9. Вспомогательные операции: Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей; 

Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия; Установка средств связи; Проверка 

сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов; Опрессовка натяжных или установка 

болтовых зажимов; Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов; Снятие 

барабанов с раскаточных приспособлений; Оборудование средств для раскатки; Подъем 

гирлянд с проводом и тросом на промежуточные опоры; Изготовление петель и полупетель 

шлейфов; Камеральные и геодезические работы

1.Провод (согласно расценки)-3%

2.Изоляторы, гирлянды и т.д.-3%

3.Прочие навесные приборы и 

оборудование-1%

Объемы работ измеряются в км провода

дополнительная 

детализированная 

расценка для УЕР-

09-01-01

Строительные работы

277 УЕР-09-01-01-03

Внеплощадочные кабельные 

линии (включая воздушные 

линии; прокладку силовых и 

информационных кабелей)

Монтаж неизолированного провода 6-

35 кВ
1 км провода

1. Полный комплекс работ по подвеске кабельных линий, включая необходимое количество проводов, волоконно-

оптических кабельных линий, грозотросов, изоляторов в соответствии с проектными решениями, включая, но не 

ограничиваясь, следующими работами:

2. Сборка изоляторов в гирлянды, подъем и закрепление гирлянд, раскаточных монтажных роликов;

3. Сборка и монтаж необходимого навесного оборудования и крепежей;

4. Сращивание, соединение кабелей, тросов, проводов;

5. Подъем, натягивание, закрепление кабелей, тросов, проводов, устройство обводных шлейфов;

6. Установка гасителей вибрации;

7. Переходы препятствий;

8. Комплекс необходимых измерений, контроля;

9. Вспомогательные операции: Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей; 

Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия; Установка средств связи; Проверка 

сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов; Опрессовка натяжных или установка 

болтовых зажимов; Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов; Снятие 

барабанов с раскаточных приспособлений; Оборудование средств для раскатки; Подъем 

гирлянд с проводом и тросом на промежуточные опоры; Изготовление петель и полупетель 

шлейфов; Камеральные и геодезические работы

1.Провод (согласно расценки)-3%

2.Изоляторы, гирлянды и т.д.-3%

3.Прочие навесные приборы и 

оборудование-1%

Объемы работ измеряются в км провода

дополнительная 

детализированная 

расценка для УЕР-

09-01-01

Строительные работы

278 УЕР-09-01-01-04

Внеплощадочные кабельные 

линии (включая воздушные 

линии; прокладку силовых и 

информационных кабелей)

Монтаж неизолированного провода 70-

240 мм.кв 110 кВ одноцепная ЛЭП
1 км провода

1. Полный комплекс работ по подвеске кабельных линий, включая необходимое количество проводов, волоконно-

оптических кабельных линий, грозотросов, изоляторов в соответствии с проектными решениями, включая, но не 

ограничиваясь, следующими работами:

2. Сборка изоляторов в гирлянды, подъем и закрепление гирлянд, раскаточных монтажных роликов;

3. Сборка и монтаж необходимого навесного оборудования и крепежей;

4. Сращивание, соединение кабелей, тросов, проводов;

5. Подъем, натягивание, закрепление кабелей, тросов, проводов, устройство обводных шлейфов;

6. Установка гасителей вибрации;

7. Переходы препятствий;

8. Комплекс необходимых измерений, контроля;

9. Вспомогательные операции: Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей; 

Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия; Установка средств связи; Проверка 

сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов; Опрессовка натяжных или установка 

болтовых зажимов; Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов; Снятие 

барабанов с раскаточных приспособлений; Оборудование средств для раскатки; Подъем 

гирлянд с проводом и тросом на промежуточные опоры; Изготовление петель и полупетель 

шлейфов; Камеральные и геодезические работы

1.Провод (согласно расценки)-3%

2.Изоляторы, гирлянды и т.д.-3%

3.Прочие навесные приборы и 

оборудование-1%

Объемы работ измеряются в км провода

дополнительная 

детализированная 

расценка для УЕР-

09-01-01

Строительные работы

279 УЕР-09-01-01-05

Внеплощадочные кабельные 

линии (включая воздушные 

линии; прокладку силовых и 

информационных кабелей)

Монтаж неизолированного провода 70-

240 мм.кв 110 кВ двухцепная ЛЭП
1 км провода

1. Полный комплекс работ по подвеске кабельных линий, включая необходимое количество проводов, волоконно-

оптических кабельных линий, грозотросов, изоляторов в соответствии с проектными решениями, включая, но не 

ограничиваясь, следующими работами:

2. Сборка изоляторов в гирлянды, подъем и закрепление гирлянд, раскаточных монтажных роликов;

3. Сборка и монтаж необходимого навесного оборудования и крепежей;

4. Сращивание, соединение кабелей, тросов, проводов;

5. Подъем, натягивание, закрепление кабелей, тросов, проводов, устройство обводных шлейфов;

6. Установка гасителей вибрации;

7. Переходы препятствий;

8. Комплекс необходимых измерений, контроля;

9. Вспомогательные операции: Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей; 

Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия; Установка средств связи; Проверка 

сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов; Опрессовка натяжных или установка 

болтовых зажимов; Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов; Снятие 

барабанов с раскаточных приспособлений; Оборудование средств для раскатки; Подъем 

гирлянд с проводом и тросом на промежуточные опоры; Изготовление петель и полупетель 

шлейфов; Камеральные и геодезические работы

1.Провод (согласно расценки)-3%

2.Изоляторы, гирлянды и т.д.-3%

3.Прочие навесные приборы и 

оборудование-1%

Объемы работ измеряются в км провода

дополнительная 

детализированная 

расценка для УЕР-

09-01-01

Строительные работы

280 УЕР-09-01-01-06

Внеплощадочные кабельные 

линии (включая воздушные 

линии; прокладку силовых и 

информационных кабелей)

Монтаж неизолированного провода 300-

400 мм.кв 110-220 кВ одноцепная ЛЭП
1 км провода

1. Полный комплекс работ по подвеске кабельных линий, включая необходимое количество проводов, волоконно-

оптических кабельных линий, грозотросов, изоляторов в соответствии с проектными решениями, включая, но не 

ограничиваясь, следующими работами:

2. Сборка изоляторов в гирлянды, подъем и закрепление гирлянд, раскаточных монтажных роликов;

3. Сборка и монтаж необходимого навесного оборудования и крепежей;

4. Сращивание, соединение кабелей, тросов, проводов;

5. Подъем, натягивание, закрепление кабелей, тросов, проводов, устройство обводных шлейфов;

6. Установка гасителей вибрации;

7. Переходы препятствий;

8. Комплекс необходимых измерений, контроля;

9. Вспомогательные операции: Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей; 

Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия; Установка средств связи; Проверка 

сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов; Опрессовка натяжных или установка 

болтовых зажимов; Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов; Снятие 

барабанов с раскаточных приспособлений; Оборудование средств для раскатки; Подъем 

гирлянд с проводом и тросом на промежуточные опоры; Изготовление петель и полупетель 

шлейфов; Камеральные и геодезические работы

1.Провод (согласно расценки)-3%

2.Изоляторы, гирлянды и т.д.-3%

3.Прочие навесные приборы и 

оборудование-1%

Объемы работ измеряются в км провода

дополнительная 

детализированная 

расценка для УЕР-

09-01-01

Строительные работы

281 УЕР-09-01-01-07

Внеплощадочные кабельные 

линии (включая воздушные 

линии; прокладку силовых и 

информационных кабелей)

Монтаж неизолированного провода 300-

400 мм.кв 110-220 кВ двухцепная ЛЭП
1 км провода

1. Полный комплекс работ по подвеске кабельных линий, включая необходимое количество проводов, волоконно-

оптических кабельных линий, грозотросов, изоляторов в соответствии с проектными решениями, включая, но не 

ограничиваясь, следующими работами:

2. Сборка изоляторов в гирлянды, подъем и закрепление гирлянд, раскаточных монтажных роликов;

3. Сборка и монтаж необходимого навесного оборудования и крепежей;

4. Сращивание, соединение кабелей, тросов, проводов;

5. Подъем, натягивание, закрепление кабелей, тросов, проводов, устройство обводных шлейфов;

6. Установка гасителей вибрации;

7. Переходы препятствий;

8. Комплекс необходимых измерений, контроля;

9. Вспомогательные операции: Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей; 

Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия; Установка средств связи; Проверка 

сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов; Опрессовка натяжных или установка 

болтовых зажимов; Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов; Снятие 

барабанов с раскаточных приспособлений; Оборудование средств для раскатки; Подъем 

гирлянд с проводом и тросом на промежуточные опоры; Изготовление петель и полупетель 

шлейфов; Камеральные и геодезические работы

1.Провод (согласно расценки)-3%

2.Изоляторы, гирлянды и т.д.-3%

3.Прочие навесные приборы и 

оборудование-1%

Объемы работ измеряются в км провода

дополнительная 

детализированная 

расценка для УЕР-

09-01-01

Строительные работы

282 УЕР-09-01-01-08

Внеплощадочные кабельные 

линии (включая воздушные 

линии; прокладку силовых и 

информационных кабелей)

Для всех остальных типов проводов ( в 

т.ч грозотрос) кроме 

вышеперечисленных 

1 км провода

Для всех остальных типов проводов ( в т.ч грозотрос) кроме 

вышеперечисленных, включая оптоволоконный кабель в случае 

подвеса на опорах

1. Полный комплекс работ по подвеске кабельных линий, включая необходимое количество проводов, волоконно-

оптических кабельных линий, грозотросов, изоляторов в соответствии с проектными решениями, включая, но не 

ограничиваясь, следующими работами:

2. Сборка изоляторов в гирлянды, подъем и закрепление гирлянд, раскаточных монтажных роликов;

3. Сборка и монтаж необходимого навесного оборудования и крепежей;

4. Сращивание, соединение кабелей, тросов, проводов;

5. Подъем, натягивание, закрепление кабелей, тросов, проводов, устройство обводных шлейфов;

6. Установка гасителей вибрации;

7. Переходы препятствий;

8. Комплекс необходимых измерений, контроля;

9. Вспомогательные операции: Снятие деревянной обшивки барабанов и удаление гвоздей; 

Раскатка и перетаскивание проводов через препятствия; Установка средств связи; Проверка 

сцепной арматуры, изоляторов и монтажных роликов; Опрессовка натяжных или установка 

болтовых зажимов; Снятие средств связи, визирных реек и монтажных роликов; Снятие 

барабанов с раскаточных приспособлений; Оборудование средств для раскатки; Подъем 

гирлянд с проводом и тросом на промежуточные опоры; Изготовление петель и полупетель 

шлейфов; Камеральные и геодезические работы

Объемы работ измеряются в км провода Строительные работы

283 УЕР-09-01-02

Внеплощадочные кабельные 

линии (включая воздушные 

линии; прокладку силовых и 

информационных кабелей)

Монтаж мачт и опор: металлических 

решетчатых
т

1. Полный комплекс работ по монтажу опор, в соответствии с проектными решениями, но не ограничиваясь, 

следующими работами:

2. Сборка опор;

3. Монтаж опор;

4. Проверка гекометрических параметров опор; 

5. Выверка геодезического положения опоры;

6. Вспомогательные операции: Распаковка пакетов с деталями и частями опоры; Раскладка 

деталей опоры по маркам; Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в 

холодном состоянии; Выкладка деталей опоры на подкладки; Соединение деталей и секций 

опоры монтажными болтами; Закрепление степ-болтов; Раскерновка резьбы болтов; 

Транспортировка материалов; АКЗ сварных швов; Крепление нижних концов оттяжек к 

болтам анкерных плит; Регулировка и замер тяжения в оттяжках.

1. Опоры- 1 комплект
1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При подсчете 

объемов работ учитывается масса деталей опоры
Строительные работы

284 УЕР-09-01-03

Внеплощадочные кабельные 

линии (включая воздушные 

линии; прокладку силовых и 

информационных кабелей)

Монтаж мачт и опор: металлических 

прочих
т

1. Полный комплекс работ по монтажу опор, в соответствии с проектными решениями, но не ограничиваясь, 

следующими работами:

2. Сборка опор;

3. Монтаж опор;

4. Проверка гекометрических параметров опор; 

5. Выверка геодезического положения опоры;

6. Вспомогательные операции: Распаковка пакетов с деталями и частями опоры; Раскладка 

деталей опоры по маркам; Правка мелких погнутостей поясов и уголков обрешетки в 

холодном состоянии; Выкладка деталей опоры на подкладки; Соединение деталей и секций 

опоры монтажными болтами; Закрепление степ-болтов; Раскерновка резьбы болтов; 

Транспортировка материалов; АКЗ сварных швов; Крепление нижних концов оттяжек к 

болтам анкерных плит; Регулировка и замер тяжения в оттяжках.

1. Опоры- 1 комплект
1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При подсчете 

объемов работ учитывается масса деталей опоры
Строительные работы



285 УЕР-09-01-04

Внеплощадочные кабельные 

линии (включая воздушные 

линии; прокладку силовых и 

информационных кабелей)

Монтаж мачт и опор: железобетонных т

1. Полный комплекс работ по монтажу опор, в соответствии с проектными решениями, но не ограничиваясь, 

следующими работами:

2. Монтаж опор;

3. Проверка гекометрических параметров опор; 

4. Выверка геодезического положения опоры;

5. Вспомогательные операции: Выкладка железобетонных стоек и траверс опор на 

подкладки, сборека колонны,при необходимости; Проверка стоек и железобетонных траверс 

на выбоины и трещины, очистка отверстий от наплыва бетона; Выкладка металлических 

деталей опор; Правка мелких погнутостей металлических деталей в холодном состоянии; 

Сборка и установка траверс, тяг, тросостоек, хомутов, стаканов, лестниц (при 

необходимости); Проверка правильности сборки опоры; Камеральные и геодезические 

работы; Транспортировка материалов; Установка опорных плит на фундаменты; Установка 

шарниров на фундамент с присоединением к ним стоек; Раскрепление фундаментов 

монтажными упорами или растяжками; Крепление диагональных тросовых растяжек.

1. Опоры- 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При подсчете 

объемов работ учитывается масса деталей опоры

2. Усредненные нормы объемной массы ж/б 

конструкций - 2500 кг/м3;

Строительные работы

286 УЕР-09-01-05

Внеплощадочные кабельные 

линии (включая воздушные 

линии; прокладку силовых и 

информационных кабелей)

Монтаж мачт и опор: деревянных т

1. Полный комплекс работ по монтажу опор, в соответствии с проектными решениями, но не ограничиваясь, 

следующими работами:

2. Монтаж опор;

3. Проверка гекометрических параметров опор; 

4. Выверка геодезического положения опоры;

5. Вспомогательные операции: Выкладка и разметка деталей по размеру; Устройство врубок 

и сопряжений с антисептированием; Сборка опоры, при необходимости; Транспортировка 

материалов; При заготовке деталей с отверстиями добавляются: Разметка мест сверления 

отверстий; Сверление отверстий.

1. Опоры- 1 комплект

1. Объем работ измеряется в тоннах (т). При подсчете 

объемов работ учитывается масса деталей опоры

2. Усредненные нормы объемной массы деревянных 

конструкций - 600 кг/м3;

Строительные работы

287 УЕР-09-02-01-01 Оборудование подстанции
Монтаж прочего оборудования 

подстанций до 30 тонн
т

Данная позиция распространяется на монтаж  оборудования 

подстанций 110/10кВ (разъединители, силовые выключатели, 

выпрямители, генераторы, аккумуляторы и т.п.) 

1. Все необходимые работы по монтажу изоляторов, разъединителей, силовых выключателей, выпрямителей, 

генераторов, аккумуляторов, токоограничивающих реакторов, дугогасящих реакторов, резисторов заземления, 

УКРМ, ФКУ (6-10квт), ВСК, СТК и т.п.

2. Вспомогательные операции: Подключение кабеля; Заземление; Приварка шины; 

Подключение шины; Окраска шины; Маркировка; Прочие работы предусмотренные 

проектной и нормативной документацией.

Монтируемое оборудование - 1 комплект 1. Объем работ измеряется в тоннах (т) Монтажные работы

288 УЕР-09-02-01-02 Оборудование подстанции

Монтаж прочего оборудования 

подстанций свыше 30 тонн 

включительно

т

Данная позиция распространяется на монтаж  оборудования 

подстанций 110/10кВ (разъединители, силовые выключатели, 

выпрямители, генераторы, аккумуляторы и т.п.) 

1. Все необходимые работы по монтажу изоляторов, разъединителей, силовых выключателей, выпрямителей, 

генераторов, аккумуляторов, токоограничивающих реакторов, дугогасящих реакторов, резисторов заземления, 

УКРМ, ФКУ (6-10квт), ВСК, СТК и т.п.

2. Вспомогательные операции: Подключение кабеля; Заземление; Приварка шины; 

Подключение шины; Окраска шины; Маркировка; Прочие работы предусмотренные 

проектной и нормативной документацией.

Монтируемое оборудование - 1 комплект 1. Объем работ измеряется в тоннах (т) Монтажные работы

289 УЕР-09-02-02-01 Оборудование подстанции
Монтаж трансформаторов, КТП и т.п. до 

30 тонн
т

Данная позиция распространяется на монтаж  оборудования 

подстанций 110/10кВ 

1. Все работы, предусмотренные проектной и нормативной документацией, по монтажу оборудования подстанций, 

включая оборудование понижения и распределения, монтаж полного комплекта МТР блочно-модульных 

трансформаторных подстанций.

2. Вспомогательные операции: Ошиновка оборудования; Прокладка кабеля (проводов с 

затягиванием их в трубы); Монтаж заземляющих спусков и заземление оборудования; 

Наладка оборудования; Маркировка подстанции и установка плакатов по технике 

безопасности; Монтаж маслосборника и долив масла в трансформаторы; Сушка и засыпка 

силикагеля; Отбор проб масел; Транспортировка оборудования и материалов; Прочие 

работы, необходимые для нормальной работы данных устройств.

Монтируемое оборудование - т 1. Объем работ измеряется в тоннах (т) Монтажные работы

290 УЕР-09-02-02-02 Оборудование подстанции
Монтаж трансформаторов, КТП и т.п. 

свыше 30 т включительно
т

Данная позиция распространяется на монтаж  оборудования 

подстанций 110/10кВ 

1. Все работы, предусмотренные проектной и нормативной документацией, по монтажу оборудования подстанций, 

включая оборудование понижения и распределения, монтаж полного комплекта МТР блочно-модульных 

трансформаторных подстанций.

2. Вспомогательные операции: Ошиновка оборудования; Прокладка кабеля (проводов с 

затягиванием их в трубы); Монтаж заземляющих спусков и заземление оборудования; 

Наладка оборудования; Маркировка подстанции и установка плакатов по технике 

безопасности; Монтаж маслосборника и долив масла в трансформаторы; Сушка и засыпка 

силикагеля; Отбор проб масел; Транспортировка оборудования и материалов; Прочие 

работы, необходимые для нормальной работы данных устройств.

Монтируемое оборудование - т 1. Объем работ измеряется в тоннах (т) Монтажные работы

291 УЕР-09-02-03 Оборудование подстанции

Монтаж силовых шкафов, шкафов 

управления, регулирования, защиты, 

распределения и т.д.

шт
Данная позиция распространяется на монтаж силовых шкафов, шкафов 

управления, регулирования, защиты, распределения и т.д.) 

1. Полный комплекс работ по монтажу силовых шкафов, шкафов управления, регулирования, защиты, 

распределения и т.д., но не ограничиваясь:

2. Монтажом шкафов всех типов;

3. Установкой необходимых конструкций; 

4. Сборкой щитов;

5. Устройством заземления;

6. Вспомогательные операции: Транспортировка к месту монтажа; Установка ОС; Грунтовка; 

Окраска; Маркировка; Установка перемычек и т.д.; Прочие работы, предусмотренные 

норматвной и проектной документацией.

Монтируемое оборудование - 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

292 УЕР-09-03-01
Наружное электроосвещение, 

заземление и молниезащита

Осветительные и сигнальные световые 

приборы вне зданий
шт

Данная позиция распространяется на монтаж осветительных приборов, 

включая монтаж конструкций для их установки, ввертывание ламп, 

присоединение, заземление, опробование, фокусировку 

1. Полный комплекс работ по монтажу осветительных приборов, включая но не ограничиваясь;

2. Монтаж конструкций для установки светильников;

3. Монтаж осветительных приборов, с установкой ламп;

4. Присоединение;

5. Заземление;

6. Вспомогательные операции: Транспортировка приборов к месту монтажа; Опробирование 

и фокусировку сети освещения

1. Провода с резиновой изоляцией - 10%

2. Светильники с люминесцентными или 

ртутными лампами - 2%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

293 УЕР-09-03-02
Наружное электроосвещение, 

заземление и молниезащита

Монтаж проводников заземления и 

молниезащиты
т

Данная позиция распространяется на монтаж проводников заземления 

и молниезащиты

1. Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям; 

2. Укладка сетки для молниезащиты;

3. Монтаж молниеприемника;

4. Вспомогательные операции: Установка держателей; Монтаж соединителей; Монтаж 

компенсаторов; Установка зажимов; Монтаж скоб; АКЗ, при необходимости; Сварка 

монтажных стыков.

1. Проводники заземления и 

молниезащиты – 3%
1. Объем работ измеряется в тоннах (т) Монтажные работы

294 УЕР-09-03-03
Наружное электроосвещение, 

заземление и молниезащита

Монтаж контура заземления: 

вертикальные заземлители
10 шт

Данная позиция распространяется на монтаж контура заземления 

(вертикальные заземлители)

1. Разработка грунта для устройства заземлителя и смотрового колодца;

2. Установка и заглубление заземлителей;

3. Приварка заземляющих проводников к заземлителям;

4. Вспомогательные операции: Перевозка грунта; Транспортировка материалов к месту 

монтажа; Замер сопротивления, и прочие контрольные измерения, предусмотренные 

проектной и нормативной документацией.

1. Вертикальные заземлители – 3% 1. Объем работ измеряется в 10 штуках (10 шт) Монтажные работы

295 УЕР-09-03-04
Наружное электроосвещение, 

заземление и молниезащита

Монтаж контура заземления: 

горизонтальные заземлители
100 м

Данная позиция распространяется на монтаж контура заземления 

(горизонтальные заземлители)

1. Монтаж горизонтального заземлителя из полосовой и круглой стали;

2. Устройство контурного заземлителя в грунтах, в т.ч. разработка траншей, укладка заземлителей, сварка стыков 

заземлителей и присоединение заземляющих проводников к стальным опорам и оттяжкам опор, обратная засыпка 

траншей;

3. Вспомогательные операции: Перевозка грунта; Транспортировка материалов к месту 

монтажа; Замер сопротивления, и прочие контрольные измерения, предусмотренные 

проектной и нормативной документацией.

1. Горизонтальные заземлители - 3% 1. Объем работ измеряется в 100 метрах (100 м) Монтажные работы

296 УЕР-09-04-01

Внутриплощадочные и 

внутренние сети (включая 

кабеленесущие системы)

Прокладка кабельной продукции массой 

1 м кабеля до 1 кг
м

Данная позиция распространяется на прокладку кабельной продукции 

вне зависимости от её местоположения массой 1 м кабеля до 1 кг

1. Все необходимые работы по прокладке кабеля, предусмотренные проектной и нормативной документацией:

2. Прокладка металлорукавов, гофр, кабель-каналов;

3. Прокладка кабеля;

4. Затягивание кабеля;

5. Установка коробок;

6. Вспомогательные операции: Установка муфт; Прокладка металлрукавов; Прокладка 

кабельканалов; Прокладка гофр; Прогрев кабеля; Прозвонка и маркировка кабеля; Монтаж и 

демонтаж лесов и подмостей; Прочие завершающие и вспомогательные работы

1. Кабели – 7%

2. Трубы, металлрукава, кабельканалы, 

гофры - 2%

1. Объем работ измеряется в метрах (м) Монтажные работы

297 УЕР-09-04-02

Внутриплощадочные и 

внутренние сети (включая 

кабеленесущие системы)

Прокладка кабельной продукции массой 

1 м кабеля от 1 кг (включительно) до 3 

кг

м
Данная позиция распространяется на прокладку кабельной продукции 

вне зависимости от её местоположения массой 1 м кабеля до 3 кг

1. Все необходимые работы по прокладке кабеля, предусмотренные проектной и нормативной документацией:

2. Прокладка металлорукавов, гофр, кабель-каналов;

3. Прокладка кабеля;

4. Затягивание кабеля; 

5. Установка коробок;

6. Вспомогательные операции: Установка муфт; Прокладка металлрукавов;  Прокладка 

кабельканалов; Прокладка гофр; Прогрев кабеля; Прозвонка и маркировка кабеля; Монтаж и 

демонтаж лесов и подмостей; Прочие завершающие и вспомогательные работы

1. Кабели – 7%

2. Трубы, металлрукава, кабельканалы, 

гофры - 2%

1. Объем работ измеряется в метрах (м) Монтажные работы

298 УЕР-09-04-03

Внутриплощадочные и 

внутренние сети (включая 

кабеленесущие системы)

Прокладка кабельной продукции массой 

1 м кабеля от 3 кг (включительно) до 6 

кг

м
Данная позиция распространяется на прокладку кабельной продукции 

вне зависимости от её местоположения массой 1 м кабеля до 6 кг

1. Все необходимые работы по прокладке кабеля, предусмотренные проектной и нормативной документацией:

2. Прокладка металлорукавов, гофр, кабель-каналов;

3. Прокладка кабеля;

4. Затягивание кабеля

5. Установка коробок;

6. Вспомогательные операции: Установка муфт; Прокладка металлрукавов; Прокладка 

кабельканалов; Прокладка гофр; Прогрев кабеля; Прозвонка и маркировка кабеля; Монтаж и 

демонтаж лесов и подмостей; Прочие завершающие и вспомогательные работы

1. Кабели – 7%

2. Трубы, металлрукава, кабельканалы, 

гофры - 2%

1. Объем работ измеряется в метрах (м) Монтажные работы

299 УЕР-09-04-04

Внутриплощадочные и 

внутренние сети (включая 

кабеленесущие системы)

Прокладка кабельной продукции массой 

1 м кабеля от 6 кг (включительно) до 9 

кг

м
Данная позиция распространяется на прокладку кабельной продукции 

вне зависимости от её местоположения массой 1 м кабеля до 9 кг

1. Все необходимые работы по прокладке кабеля, предусмотренные проектной и нормативной документацией:

2. Прокладка металлорукавов, гофр, кабель-каналов;

3. Прокладка кабеля;

4. Затягивание кабеля;

5. Установка коробок;

6. Вспомогательные операции: Установка муфт; Прокладка металлрукавов; Прокладка 

кабельканалов; Прокладка гофр; Прогрев кабеля; Прозвонка и маркировка кабеля; Монтаж и 

демонтаж лесов и подмостей; Прочие завершающие и вспомогательные работы

1. Кабели – 7%

2. Трубы, металлрукава, кабельканалы, 

гофры - 2%

1. Объем работ измеряется в метрах (м) Монтажные работы

300 УЕР-09-04-05

Внутриплощадочные и 

внутренние сети (включая 

кабеленесущие системы)

Прокладка кабельной продукции массой 

1 м кабеля от 9 кг (включительно) до 18 

кг

м
Данная позиция распространяется на прокладку кабельной продукции 

вне зависимости от её местоположения массой 1 м кабеля до 18 кг

1. Все необходимые работы по прокладке кабеля, предусмотренные проектной и нормативной документацией:

2. Прокладка металлорукавов, гофр, кабель-каналов;

3. Прокладка кабеля;

4. Затягивание кабеля;

5. Установка коробок;

6. Вспомогательные операции: Установка муфт; Прокладка металлрукавов; Прокладка 

кабельканалов; Прокладка гофр; Прогрев кабеля; Прозвонка и маркировка кабеля; Монтаж и 

демонтаж лесов и подмостей; Прочие завершающие и вспомогательные работы

1. Кабели – 7%

2. Трубы, металлрукава, кабельканалы, 

гофры - 2%

1. Объем работ измеряется в метрах (м) Монтажные работы

301 УЕР-09-04-06

Внутриплощадочные и 

внутренние сети (включая 

кабеленесущие системы)

Монтаж кабеленесущих конструкций и 

металлических труб для защиты кабеля
т

Данная позиция распространяется на монтаж кабеленесущих 

конструкций и металлических труб для защиты кабеля

1. Монтаж кронштейнов для кабельных лотков;

2. Монтаж стоек сборных кабельных конструкций;

3. Монтаж металлических лотков и коробов на установленных конструкциях;

4.Монтаж труб всех типов, для защиты кабеля;

5. Вспомогательные операции: Транспортировка материалов к месту монтажа; Монтаж и 

демонтаж лесов и подмостей, для монтажа кабеленесущих систем; Прочие работы, 

предусмотренные проектной и нормативной документацией.

1. ПВХ трубы - 7%

2.Трубы стальные - 3%

3.Конструкции кабеленесущие - 2%

1. Объем работ измеряется в тоннах (т)

Выполнена замена 

кода УЕР. Старый 

код УЕР-09-04-06

Монтажные работы

302 УЕР-09-04-08

Внутриплощадочные и 

внутренние сети (включая 

кабеленесущие системы)

Прокладка кабеля в траншее м
Данная позиция распространяется на прокладку кабельной продукции в 

траншее

1. Все необходимые работы предусмотренные проектной и нормативной документацией, включая:

2. Устройство постели под кабель в траншее;

3. Укладка кабеля в готовых траншеях;

4. Вспомогательные операции: Разметка трассы; Подвозка материалов к месту производства 

работ, включая материалы для устройства постели для кабеля; Покрытие кабеля кирпичом, 

досками, сигнальной лентой (при необходимости); Установка сигнальных столбиков (при 

необходимости); Протяжка кабеля в трубе (при необходимости)

1. Кабель – 7%
1. Объем работ измеряется в метрах (м) Монтажные работы



303 УЕР-09-04-09

Внутриплощадочные и 

внутренние сети (включая 

кабеленесущие системы)

Прокладка оптоволоконного кабеля, с 

учетом полного комплекса работ, 

включая измерения и расключение 

кабеля

м

Данная позиция распространяется на прокладку оптоволоконного 

кабеля, с учетом полного комплекса работ, включая измерения и 

расключение кабеля

1.Все необходимые работы по прокладке и затягиванию кабеля, включая установку коробок, прокладку 

металлорукавов, кабель-каналов, труб, гофры и пр.;

2. Сварка, разделка, измерения, тестирование и паспортизация кабеля и соединений и другие завершающие 

работы;

3. Соединение муфтами при необходимости;

4. Контроль качества работ, в том числе, но не ограничиваясь измерение оптических характеристик, контроль 

тяжения кабеля, контроль радиуса изгиба, кабеля/ОМ;

5. Вспомогательные операции: Разметка трассы; Подвозка материалов к месту производства 

работ
1. Кабельная продукция – 7% 1. Объем работ измеряется в метрах (м) Монтажные работы

304 УЕР-09-04-10

Внутриплощадочные и 

внутренние сети (включая 

кабеленесущие системы)

Прокладка греющего кабеля системы 

электрообогрева
м

Данная позиция распространяется на прокладку греющего кабеля 

системы электрообогрева, включая установку датчиков 

1. Все необходимые работы по прокладке и затягиванию кабеля, включая установку коробок, прокладку 

металлорукавов, кабель-каналов, труб, гофры и пр.;

2. Установка соединительной коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов;

3. Установка датчиков температуры;

4. Вспомогательные операции: Подвозка материалов к месту производства работ; Прогрев 

кабеля; Завершающие и прочие работы предусмотренные проектной документацией

1. Кабели – 7%

2. Трубы, металлрукава, кабельканалы, 

гофры - 2%

3. Наконечники кабельные - 1%

4. Оконцеватели маркировочные - 1%

1. Объем работ измеряется в метрах (м) Монтажные работы

305 УЕР-09-04-11

Внутриплощадочные и 

внутренние сети (включая 

кабеленесущие системы)

Монтаж токопровода, шинопровода м
Данная позиция распространяется на монтаж токопровода и 

шинопровода

1, Прокладка токопровода;

2. Монтаж опорных конструкций;

3. Вспомогательные операции: Монтаж узлов присоединения; Заземление; Завершающие 

испытания и тестирование.
1. Токопровод, шинопровод – 7% 1. Объем работ измеряется в метрах Монтажные работы

306 УЕР-09-04-12

Внутриплощадочные и 

внутренние сети (включая 

кабеленесущие системы)

Заделка кабельных трубных проходок 

огнеупорным материалом
проход кабеля 

Данная позиция распространяется на заделку кабельных трубных 

проходок огнеупорным материалом
1. Герметизация; 2. Вспомогательные операции: Очистка узла от пыли и грязи 1. Уплотнительный состав - 5% 1. Объем работ измеряется в проходах кабеля Монтажные работы

307 УЕР-09-05-01 Расключение кабеля

Устройство концевых и 

разветвительных муфт для кабелей и 

проводов массой 1 м до 3 кг

шт
Данная позиция распространяется на устройство концевых и 

соединительных муфт для кабелей и проводов массой 1 м до 3 кг

1. Установка и снятие палатки;

2. Разделка концов кабеля;

3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой;

4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой;

5. Установка муфты;

6. Оконцевание жил кабеля наконечниками;

7. Установка изоляторов;

8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда;

9. Вспомогательные операции: Транспортировка муфт к месту монтажа; Заливка компаундом 

- при необходимости; Коробки для заземления (при необходимости); Соединение экранов 

кабелей (при необходимости); Транспозиция экранов (при необходимости)

1. Провода неизолированные - 1.5%

2. Наконечники кабельные - 1%

2. Манжета термоусаживаемая - 1%

4. Перчатка термоусаживаемая - 1%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

308 УЕР-09-05-02 Расключение кабеля

Устройство концевых и 

разветвительных муфт для кабелей и 

проводов массой 1 м до 6 кг

шт
Данная позиция распространяется на устройство концевых и 

соединительных муфт для кабелей и проводов массой 1 м до 6 кг

1. Установка и снятие палатки;

2. Разделка концов кабеля;

3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой;

4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой;

5. Установка муфты;

6. Оконцевание жил кабеля наконечниками;

7. Установка изоляторов;

8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда;

9. Вспомогательные операции: Транспортировка муфт к месту монтажа; Заливка компаундом 

- при необходимости; Коробки для заземления (при необходимости); Соединение экранов 

кабелей (при необходимости); Транспозиция экранов (при необходимости)

1. Провода неизолированные - 1.5%

2. Наконечники кабельные - 1%

2. Манжета термоусаживаемая - 1%

4. Перчатка термоусаживаемая - 1%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

309 УЕР-09-05-03 Расключение кабеля

Устройство концевых и 

разветвительных муфт для кабелей и 

проводов массой 1 м до 9 кг

шт
Данная позиция распространяется на устройство концевых и 

соединительных муфт для кабелей и проводов массой 1 м до 9 кг

1. Установка и снятие палатки;

2. Разделка концов кабеля;

3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой;

4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой;

5. Установка муфты;

6. Оконцевание жил кабеля наконечниками;

7. Установка изоляторов;

8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда;

9. Вспомогательные операции: Транспортировка муфт к месту монтажа; Заливка компаундом 

- при необходимости; Коробки для заземления (при необходимости); Соединение экранов 

кабелей (при необходимости); Транспозиция экранов (при необходимости)

1. Провода неизолированные - 1.5%

2. Наконечники кабельные - 1%

2. Манжета термоусаживаемая - 1%

4. Перчатка термоусаживаемая - 1%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

310 УЕР-09-05-04 Расключение кабеля

Устройство концевых и 

разветвительных муфт для кабелей и 

проводов массой 1 м до 18 кг

шт
Данная позиция распространяется на устройство концевых и 

соединительных муфт для кабелей и проводов массой 1 м до 18 кг

1. Установка и снятие палатки;

2. Разделка концов кабеля;

3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой;

4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой;

5. Установка муфты;

6. Оконцевание жил кабеля наконечниками;

7. Установка изоляторов;

8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда;

9. Вспомогательные операции: Транспортировка муфт к месту монтажа; Заливка компаундом 

- при необходимости; Коробки для заземления (при необходимости); Соединение экранов 

кабелей (при необходимости); Транспозиция экранов (при необходимости)

1. Провода неизолированные - 1.5%

2. Наконечники кабельные - 1%

2. Манжета термоусаживаемая - 1%

4. Перчатка термоусаживаемая - 1%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

311 УЕР-09-05-07 Расключение кабеля Подключение жил кабелей и проводов жил кабеля
Данная позиция распространяется на подключение жил кабелей и 

проводов

1. Все необходимые работы по присоединению жил кабелей и проводов; 2. Вспомогательные операции: Лакирование; Изолирование; Раскрепление мест 

присоединения кабелей; Маркировка кабелей; Оконцовка
1. Наконечники кабельные - 1% 1. Объем работ измеряется в жилах кабеля (жил кабеля) Монтажные работы

312 УЕР-09-06-02-01 Шкафы, щиты, аппаратура

Монтаж навесных щитов, щитков 

управления, регулирования и 

распределения

шт

1. Все необходимые работы,  включая

2. Монтаж щитов;

3. Изготовление и монтаж вспомогательных и опорных конструкций;

4. Подключение;

5. Вспомогательные операции: Сборка щита, при необходимости; Заземление местное; 

Маркирование; Все необходимые сопутствующие работы (сверление отверстий, установка 

дюбелей и т.д.)

Навесные щиты, щитки управления, 

регулирования и распределения – 1шт.
1. Объем работ измеряется в штуках (шт)

дополнительная 

детализированная 

расценка для УЕР-

09-06-02

Монтажные работы

313 УЕР-09-06-02-02 Шкафы, щиты, аппаратура

Монтаж напольных щитов, шкафов 

управления, регулирования и 

распределения

шт

1. Все необходимые работы,  включая

2. Монтаж щитов;

3. Изготовление и монтаж вспомогательных и опорных конструкций;

4. Подключение;

5. Вспомогательные операции: Сборка щита, при необходимости; Заземление местное; 

Маркирование; Все необходимые сопутствующие работы (сверление отверстий, установка 

дюбелей и т.д.)

Напольные щиты, щитки управления, 

регулирования и распределения – 1шт.
1. Объем работ измеряется в штуках (шт)

дополнительная 

детализированная 

расценка для УЕР-

09-06-02

Монтажные работы

314 УЕР-09-06-03 Шкафы, щиты, аппаратура

Монтаж шкафов и стоек 

телекоммуникационных (систем СС, 

ПС, КИПиА, АСУ ТП и т.п.)

шт

Данная позиция распространяется на монтаж шкафов заводского 

изготовления и стоек телекоммуникационных (систем СС, ПС, КИПиА, 

АСУ ТП и т.п.)

1. Монтаж шкафов и стоек телекоммуникационных;

2. Монтаж вспомогательных и опорных конструкций;

3. Подключение;

4. Вспомогательные операции: Сборка частей шкафа, поставляемых отдельно; Заземление 

местное; Маркирование

1. Шкафы, стойки 

телекоммуникационные – 1шт.
1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

315 УЕР-09-06-04 Шкафы, щиты, аппаратура
Установка и подключение рабочих мест 

и оргтехники
шт

Данная позиция распространяется на все необходимые работы по 

установке и подключению к сети компьютеров, пультов, аппаратов 

настольных и т.д.

1. Все необходимые работы по установке, подключению к сети и настройке; 2. Вспомогательные операции: Маркирование
1. Оборудованное рабочее место – 1 

комплект
1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

316 УЕР-09-06-05 Шкафы, щиты, аппаратура Монтаж экранов/мониторов/видеостен шт Данная позиция распространяется на экранов/мониторов/видеостен 1. Все необходимые работы по установке, подключению к сети и настройке; 2. Вспомогательные операции: Маркирование
1. Смонтированный 

экран/монитор/видеостена – 1 комплект
1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

317 УЕР-09-06-06 Шкафы, щиты, аппаратура
Сборка, установка устройств и 

приборов в шкафах
шт

Данная позиция распространяется на сборку, установку устройств и 

приборов в шкафах

1. Все необходимые работы по монтажу в существующие шкафы съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, 

ТЭЗ), приборов, устанавливаемых в шкафах, щитах и пультах, включая подключение, заземление, опробование;
2. Вспомогательные операции: Заземление местное; Маркирование 1. Прибор, устройство – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

318 УЕР-09-07-01 Приборы КИПиА Монтаж приборов КИПиА шт Данная позиция распространяется на монтаж приборов КИПиА

1. Изготовление и монтаж конструкций для установки приборов;

2. Монтаж приборов на резьбовых соединениях, на металлоконструкциях, щитах и пультах;

3. Монтаж ротаметров, счетчиков, преобразователей на фланцевых соединениях;

4. Монтаж коробок соединительных;

5. Вспомогательные операции: Монтаж закладных и отборных элементов (при 

необходимости); Монтаж импульсных проводок; Заземление местное; Маркирование
1. Прибор КИПиА – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

319 УЕР-09-08-01 Приборы СС

Монтаж приборов системы связи 

(пульты, телефонные аппараты, 

видеокамеры, громкоговорители и т.п.)

шт

Данная позиция распространяется на монтаж и подключение станций, 

пультов и установок оперативной телефонной связи, коммутаторов 

диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, 

аппаратов телефонных, громкоговорителей, звуковых колонок, розеток 

микрофонных и пр.

1. Разметка места установки;

2. Монтаж станций;

3. Подключение оборудования к сети;

4.Тестирование коммутационного оборудования;

5. Вспомогательные операции: Маркирование 1. Прибор системы связи – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

320 УЕР-09-09-01
Приборы и устройства ОС, 

ПС, СКУД

Монтаж приборов пожарной и охранной 

сигнализации, системы контроля и 

управления доступом

шт

Данная позиция распространяется на монтаж  приборов приемно-

контрольных и управления, монтаж извещателей и оповещателей, 

сигнализирующих приборов, датчиков, блоков питания и прочих 

приборов, включая подключение

1. Разметка места установки;

2. Монтаж прибора;

3. Подключение оборудования к сети;

4.Тестирование коммутационного оборудования;

5. Вспомогательные операции: Маркирование 1. Смонтированный прибор – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

321 УЕР-09-09-02
Приборы и устройства ОС, 

ПС, СКУД

Монтаж механизмов системы контроля 

и управления доступом (турникеты, 

калитки, картоприемники и т.д.)

шт

Данная позиция распространяется на монтаж механизмов СКУД (на 

стенах, на фундаментах, на кронштейнах, на резьбе и т.д.), включая 

заземление и подключение, опробование

1. Все необходимые работы по монтажу механизмов СКУД, включая заземление и подключение, опробование;

2. Разметка и сверление установочных отверстий;

3. Установка гильз анкеров в подготовленные отверстия; 

4. Снятие блоков индикации со стоек формирователя;

5. Подключение блоков индикации к кабелю и их установка в проектное положение;

6. Установка стоек формирователя прохода в проектное положение; 

7. Установка поручней;

8. Закрепление стоек формирователя, включая затяжку болтовых соединений до проектного усилия;

9. Предварительная сборка стойки турникета, включая подключение кабелей управления и питания;

10. Установка блока кабельных разъемов в стойку. 10. Установка стойки в вертикальное положение на гильзы 

анкеров;

11. Вспомогательные операции: Распаковка турникета, проверка комплектации и визуальный 

осмотр на наличие видимых повреждений; Проверка вращения поворотной стойки; 

Блокировка стойки турникета; Установка блока управления, подключение турникета к сети; 

Настройка режимов прохода турникета при работе от пульта дистанционного управления; 

Проверка работоспособности аварийной разблокировки

1. СКУД система – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

322 УЕР-09-10-01 Приборы ЭО, ЭМ

Монтаж электроприборов 

(электроустановочные изделия, 

коммутационные аппараты на ток до 

1кВ и другие приборы массой менее 20 

кг).

шт

Данная позиция распространяется на монтаж   электроприборов, 

включая монтаж конструкций для установки приборов, присоединение, 

заземление, опробование

1. Снятие крышек с изделий;

2. Установка и крепление изделий;

3. Разделка концов кабелей или проводов; 

4. Зачистка жил проводов или кабелей и присоединение изделий к сети;

5. Установка крышек на изделия;

6. Высверливание отверстий;

7. Вспомогательные операции: Уплотнение мест ввода проводов; Придерживание 

конструкций с аппаратами при креплении сваркой или пристрелкой; Опробование.

1. Электроприборы – 1 комплект

2. Наконечники кабельные - 1%
1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

323 УЕР-09-10-02 Приборы ЭО, ЭМ
Осветительные и сигнальные световые 

приборы в зданиях
шт

Данная позиция распространяется на монтаж  осветительных приборов 

вне зависимости от высоты их установки, включая монтаж конструкций 

для их установки (трубы, кронштейны, тросы и т.д.), ввертывание ламп, 

присоединение, заземление, опробование, фокусировку

1. Разметка мест установки;

2. Заготовка проводов;

3. Сборка светильников;

4. Подъем кронштейна и светильника на опору;

5. Установка крепежных конструкций (кронштейнов, крюков,труб и т.д.) для всех видов светильников;

6. Крепление всех видов светильников;

7. Присоединение проводов светильника к линиям освещения;

8. Вспомогательные операции: Полный комплекс машин и механизмов для выполнения 

работ на высоте; Придерживание кронштейнов при креплении сваркой или пристрелкой; 

Разделка концов кабелей или проводов и зачистка жил; Присоединение жил кабелей или 

проводов светильников к сети клеммными зажимами; Заземление кронштейнов; Укладка 

концов

1. Осветительные приборы – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы



324 УЕР-10-01-01

Оборудование водоснабжения 

и канализации (в т.ч. насосы, 

септики, ЛОС и т.п.)

Агрегат насосный: масса до 1000 кг комплект
Данная позиция распространяется на монтаж агрегатов насосных 

массой до 1000кг

1. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей, виброопор;

2. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

3. Необходимые виды контроля;

4. Антикоррозионное покрытие швов;

5. Гидроиспытания;

6. Заземление, подключения ко всем необходимым инженерным коммуникациям;

7. Вспомогательные операции: Полный комплекс подготовительных работ, включая 

освобождение от упаковки, транспортировочных креплений; Подъем и установка 

конструкций с креплением в заданное положение; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и 

иных временных конструкций

1. Агрегат насосный – 1 комплект

2. Кабель заземляющий - 7%
1. Объем работ измеряется в комплектах Монтажные работы

325 УЕР-10-01-02

Оборудование водоснабжения 

и канализации (в т.ч. насосы, 

септики, ЛОС и т.п.)

Агрегат насосный: масса более 1000 кг комплект
Данная позиция распространяется на монтаж агрегатов насосных 

массой более 1000кг

1. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей, виброопор;

2. Выверка оборудования, контроль правильности установки;4

3. Необходимые виды контроля;

4. Антикоррозионное покрытие швов;

5. Гидроиспытания;

6. Заземление, подключения ко всем необходимым инженерным коммуникациям;

7. Вспомогательные операции: Полный комплекс подготовительных работ, включая 

освобождение от упаковки, транспортировочных креплений; Подъем и установка 

конструкций с креплением в заданное положение; Монтаж и демонтаж лесов, подмостей и 

иных временных конструкций

1. Агрегат насосный – 1 комплект

2. Кабель заземляющий - 7%
1. Объем работ измеряется в комплектах Монтажные работы

326 УЕР-10-01-03

Оборудование водоснабжения 

и канализации (в т.ч. насосы, 

септики, ЛОС и т.п.)

Септики: объемом до 500 л комплект
Данная позиция распространяется на монтаж септиков объемом до 

500л

1. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей;

2. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

3. Необходимые виды контроля;

4. Антикоррозионное покрытие швов;

5. Гидроиспытания;

6. Заземление, подключения ко всем необходимым инженерным коммуникациям;

7. Вспомогательные операции: Полный комплекс подготовительных работ, включая 

освобождение от упаковки, транспортировочных креплений; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и иных временных конструкций; Устройство основания.

1. Септик - 1 комплект 1. Объем работ измеряется в комплектах Монтажные работы

327 УЕР-10-01-04

Оборудование водоснабжения 

и канализации (в т.ч. насосы, 

септики, ЛОС и т.п.)

Септики: объемом более 500 л комплект
Данная позиция распространяется на монтаж септиков объемом более 

500л

1. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей, виброопор;

2. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

3. Необходимые виды контроля;

4. Антикоррозионное покрытие швов;

5. Гидроиспытания;

6. Заземление, подключения ко всем необходимым инженерным коммуникациям;

7. Вспомогательные операции: Полный комплекс подготовительных работ, включая 

освобождение от упаковки, транспортировочных креплений; Монтаж и демонтаж лесов, 

подмостей и иных временных конструкций; Устройство основания.

1. Септик - 1 комплект 1. Объем работ измеряется в комплектах Монтажные работы

328 УЕР-10-01-05

Оборудование водоснабжения 

и канализации (в т.ч. насосы, 

септики, ЛОС и т.п.)

Локальные очистные сооружения 

производительностью: до 100 л/с
комплект

Данная позиция распространяется на монтаж локальных очистных 

сооружений производительностью: до 100 л/с Земляные работы 

расцениваются по соответствующим расценкам данного перечня. ПНР 

оцениваются на основании стоимости чел.час работы специалиста по 

пусконаладке и трудозатрат.

1. Установка опор из плит и колец;

2. Установка люков чугунных;

3. Установка закладных деталей, анкерных болтов;

4. Монтаж лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы;

5. Установка плит перекрытий и лотков между сооружениями;

6. Подключение к инженерным сетям;

7.Устройство заземления;

8. Вспомогательные операции: Подъем и установка конструкций с креплением в заданное 

положение; Сварка арматуры и закладных изделий; Замоноличивание стыков бетоном или 

заделка раствором; Удерживание оттяжек при подъеме лестниц; Установка закладных 

деталей, анкерных болтов; Удерживание конструкций при временном креплении; Выверка

1. Локальное очистное сооружение – 1 

комплект
1. Объем работ измеряется в комплектах Монтажные работы

329 УЕР-10-01-06

Оборудование водоснабжения 

и канализации (в т.ч. насосы, 

септики, ЛОС и т.п.)

Локальные очистные сооружения 

производительностью: более 100 л/с
комплект

Данная позиция распространяется на монтаж локальных очистных 

сооружений производительностью: более 100 л/с. Земляные работы 

расцениваются по соответствующим расценкам данного перечня. ПНР 

оцениваются на основании стоимости чел.час работы специалиста по 

пусконаладке и трудозатрат.

1. Установка объемных блоков (контейнеров) на готовые фундаменты;

2. Крепление соединительными деталями блоков (контейнеров) между собой;

3. Гидроизоляция объемных блоков;

4. Монтаж оборудования в помещении;

5. Соединение и испытание инженерных систем в помещениях;

6. Подключение к инженерным сетям;

7.Устройство заземления;

8. Вспомогательные операции: Подъем и установка конструкций с креплением в заданное 

положение; Подготовка основания; Огрунтовка основания; Обмазочная изоляция битумной 

мастикой; Приготовление грунтовки; Приготовление битумной мастики

1. Локальное очистное сооружение – 1 

комплект
1. Объем работ измеряется в комплектах Монтажные работы

330 УЕР-10-02-01

Колодцы водоснабжения, 

канализации и 

теплоснабжения

Устройство железобетонных 

монолитных конструкций колодцев, 

камер, пунктов и т.д.

м3 

железобетонн

ых 

конструкций

Данная позиция распространяется на полный комплекс работ по 

устройству колодцев, включая бетонную подготовку, монолитные 

конструкции, закладные детали, лестницы, люки, решетки, изоляция, 

испытания

1. Установка и разборка опалубки;

2. Установка и сварка арматурных каркасов;

3. Устройство бетонной подготовки;

4. Укладка бетона;

5. Уход за бетоном;

6. Устройство оклеечной гидроизоляции;

7. Монтаж лестниц металлических;

8. Монтаж люков, решеток;

9. Гидроизоляция;

10. Гидравлические испытания;

11. Вспомогательные операции: Подготовка основания; Укладка геотекстиля (при 

необходимости); Сварка арматуры и закладных изделий; Вибрирование бетона; 

Удерживание оттяжек при подъеме лестниц; Установка закладных деталей, анкерных 

болтов; Удерживание конструкций при временном креплении; Выверка; Установка задвижек; 

Устройство перепада (при необходимости)

1. Бетон - 5%

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%;

1. Объем работ измеряется в м3 железобетонных 

конструкций (м3)
Строительные работы

331 УЕР-10-02-02

Колодцы водоснабжения, 

канализации и 

теплоснабжения

Установка конструкций 

железобетонных сборных для 

колодцев, камер, пунктов и т.д.

м3 

железобетонн

ых 

конструкций

Данная позиция распространяется на полный комплекс работ по 

устройству колодцев, включая бетонную подготовку, монолитные 

конструкции, закладные детали, лестницы, люки, решетки, изоляция, 

испытания

1. Установка колец железобетонных, и других железобетонных/бетонных конструкций и элементов;

2. Установка люков чугунных;

3. Установка закладных деталей, анкерных болтов;

4. Монтаж лестниц;

5. Монтаж люков, решеток, изоляции;

6. Гидравлические испытания;

7. Вспомогательные операции: Подготовка основания; Укладка геотекстиля (при 

необходимости); Сварка арматуры и закладных изделий; Вибрирование бетона; 

Удерживание оттяжек при подъеме лестниц; Установка закладных деталей, анкерных 

болтов; Удерживание конструкций при временном креплении; Выверка; Установка задвижек; 

Устройство перепада (при необходимости)

1. Железобетонное изделие – 1%
1. Объем работ измеряется в м3 железобетонных 

конструкций (м3)
Строительные работы

332 УЕР-10-03-01 Сантехнические приборы

Установка сантехнических приборов ( 

фонтанчиков питьевых, душевых кабин, 

умывальников, раковин, поддонов 

душевых)

комплект

Данная позиция распространяется на полный комплекс работ для 

установки сантехнических приборов, включая монтаж креплений, 

кронштейнов, присоединения к инженерным системам, необходимые 

испытания и опробование

1. Установка санитарных приборов со сверлением отверстий;

2. Установка и заделка кронштейнов;

3. Присоединение приборов к трубопроводам;

4. Вспомогательные операции: Разметка места установки; Испытания; Опробирование; 

Обеспечение температуры в помещениях здания и воды не ниже +5
1. Сантехнический прибор – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в комплектах Строительные работы

333 УЕР-10-03-02 Сантехнические приборы

Установка прочих сантехнических 

приборов (полотенцесушителей,  

туалетной гарнитуры, трапов)

комплект

Данная позиция распространяется на полный комплекс работ для 

установки сантехнических приборов, включая монтаж креплений, 

кронштейнов, присоединения к инженерным системам, необходимые 

испытания и опробование

1. Установка санитарных приборов со сверлением отверстий;

2. Установка и заделка кронштейнов;

3. Присоединение приборов к трубопроводам;

4. Вспомогательные операции: Разметка места установки; Испытания; Опробирование 1. Сантехнический прибор – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в комплектах Строительные работы

334 УЕР-11-01-01 Установки пожаротушения Монтаж оборудования ПТ до 10 кг. комплект

 Оборудование включаемое в данную позицию монтируется как 

правило под потолком и на стенах. К данному оборудованию относятся, 

в т.ч. самосрабатывающие огнетушители, огнетушители ёмкостью до 5 

литров, переносные пеногенераторы, и т.д.

1. Установка оборудования ПТ;

2. Подключение к трубопроводам;

3. Монтаж вспомогательных конструкций, креплений, хомутов и т.д.;

4. Обязательная сертификация;

5. Вспомогательные операции: Транспортировка до места монтажа; Испытания; 

Опробирование; Подключение кабельной продукции
1. Оборудование ПТ – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в комплектах Монтажные работы

335 УЕР-11-01-02 Установки пожаротушения
Монтаж оборудования ПТ от 10 кг 

(включительно) до 100 кг
комплект

Данная позиция распространяется на монтаж оборудования и модулей 

пожаротушения, включая подключение к трубопроводам, монтаж 

вспомогательных конструкций, монтаж приборов в модуле. К данному 

оборудованию относятся в т.ч. и переносные и передвижные 

огнетушители емкостью от 5 л.(включительно) до 60 л., модули 

азрозольного и порошкового пожаротушения, стационарные 

огнетушители, стационарные пеногенераторы и т.д.

1. Установка оборудования либо модуля ПТ;

2. Монтаж вспомогательных конструкций,  креплений и т.д.;

3. Подключение к трубопроводам;

4. Монтаж приборов в модуле;

5. Обязательная сертификация;

6. Вспомогательные операции: Транспортировка до места монтажа; Испытания; 

Опробирование; Подключение кабельной продукции

1. Оборудование ПТ – 1 комплект, либо 

модуль ПТ - 1 компект.
1. Объем работ измеряется в комплектах Монтажные работы

336 УЕР-11-01-03 Установки пожаротушения
Монтаж оборудования ПТ от 100 кг 

(включительно) до 2000 кг.
комплект

Данная позиция распространяется на монтаж оборудования 

пожаротушения, включая подключение к трубопроводам, монтаж 

вспомогательных конструкций, монтаж приборов в модуле. К данному 

оборудованию относятся, в т.ч. передвижные огнетушители ёмкостью 

от 60 л.(включительно) и более, сборки из двух, трёх и более 

огнетушителей, модули газового, порошкового и аэрозольного 

пожаротушения емкостью от 60 л. (включительно) и более, узлы 

пеносмешения, модули пожарных гидрантов в блочном исполнении и 

т.д.

1. Установка оборудования либо модуля ПТ;

2. Монтаж вспомогательных конструкций,  креплений и т.д.;

3. Подключение к трубопроводам;

4. Монтаж приборов в модуле;

5. Обязательная сертификация;

6. Вспомогательные операции: Транспортировка до места монтажа; Испытания; 

Опробирование; Подключение кабельной продукции

1. Оборудование ПТ – 1 комплект, либо 

модуль ПТ - 1 комлект.
1. Объем работ измеряется в комплектах Монтажные работы

337 УЕР-11-01-04 Установки пожаротушения
Монтаж оборудования ПТ от 2000 кг 

(включительно) и более
комплект

Данная позиция распространяется на монтаж модулей пожаротушения, 

включая подключение к трубопроводам, монтаж вспомогательных 

конструкций, монтаж приборов в модуле. К данному оборудованию 

относятся, в т.ч.МИЖУ (Модули изотермически сжиженной 

углекислоты), блоки пожарных гидрантов, контейнерного исполнения, 

совмещенные узлы пеносмешения и блоки ПГ, блоки ПГ с насосным 

оборудованием и т.д.

1. Установка оборудования либо модуля ПТ;

2. Монтаж вспомогательных конструкций,  креплений и т.д.;

3. Подключение к трубопроводам;

4. Монтаж приборов в модуле;

5. Обязательная сертификация;

6. Вспомогательные операции: Транспортировка до места монтажа; Испытания; 

Опробирование; Подключение кабельной продукции

1. Оборудование ПТ – 1 комплект, либо 

модуль ПТ - 1 комплект.
1. Объем работ измеряется в комплектах Монтажные работы

338 УЕР-11-01-05 Установки пожаротушения

Оросители, насадки установок водяного 

и пенного пожаротушения 

(сплинкерные, дренчерные), насадки 

газового пожаротушения

шт

Данная позиция распространяется на монтаж оросителей, насадок 

установок пожаротушения вне зависимости от типа установки, 

быстроразъемные соединения и т.д.

1. Установка элемента пожаротушения;

2. Подключение к трубопроводам;
3. Вспомогательные операции: Испытания; Опробирование

1. Оросители, насадки установок 

водяного и пенного пожаротушения 

(сплинкерные, дренчерные), насадки 

газового пожаротушения – 1 комплект

1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Монтажные работы

339 УЕР-11-02-01
Лафетные стволы, пожарные 

гидранты пожаротушения
Установка гидрантов пожарных шт

Данная позиция распространяется на установку пожарных гидрантов и 

конструкций для их установки, включая опускание и установку 

арматуры, приварку, соединение фланцев, заделку раструбов

1. Опускание;

2. Установка арматуры;

3. Соединение фланцев;

4. Сварочные работы;

5. Заделка раструбов;

6. Вспомогательные операции: Транспортировка до места монтажа; Испытания; 

Опробирование
1. Гидрант пожарный – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Строительные работы

340 УЕР-11-02-02
Лафетные стволы, пожарные 

гидранты пожаротушения
Установка колонок водоразборных шт Данная позиция распространяется на установку колонок водоразборных

1. Опускание;

2. Установка арматуры;

3. Соединение фланцев;

4. Вспомогательные операции: Транспортировка до места монтажа; Испытания; 

Опробирование
1. Колонка водоразборная – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Строительные работы

341 УЕР-11-02-03
Лафетные стволы, пожарные 

гидранты пожаротушения
Установка лафетных стволов шт Данная позиция распространяется на установку лафетный стволов

1. Опускание;

2. Установка арматуры;

3. Соединение фланцев;

4. Вспомогательные операции: Транспортировка до места монтажа; Испытания; 

Опробирование
1. Лафетный ствол – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Строительные работы

342 УЕР-11-03-01 Пожарные щиты

Установка пожарных щитов с 

комплектованием (огнетушители, 

богры, лопаты и т.д.)

комплект
Данная позиция распространяется на установку пожарных щитов с 

комплектованием (огнетушители, богры, лопаты и т.д.)

1. Разметка места крепления;

2. Установка пожарного щита;

3. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками;

4. Вспомогательные операции: Транспортировка до места монтажа; Маркирование
1. Укомплектованный пожарный щит – 1 

комплект
1. Объем работ измеряется в комплектах Монтажные работы



343 УЕР-12-01-01 Монтаж воздуховодов
Монтаж воздуховодов ОВ, 

дымоудаления и аспирации
м2

Данная позиция распространяется на работы по монтажу воздуховодов.

1. Воздуховоды

2. Фасонные элементы

1. Сборка участков воздуховодов в блоки;

2. Подъём на монтажную отметку;

3. Сборка воздуховодов;

4. Герметизация соединений;

5. Присоединение воздуховодов к оборудованию;

6. Монтаж запорных устройств (клапанов, регуляторов);

7. Монтаж вентиляционных решеток и воздухораспределителей;

8. Вспомогательные операции: Транспортирование до места монтажа; Сортировка; Подъем 

блоков и временная их подвеска; Монтаж/демонтаж лесов и иных временных конструкций; 

Крепление расчалкой к кровле; Монтаж конструкций для крепления и опор воздуховодов

1. Воздуховоды – 3%

2. Вентиляционные решетки – 1%

3. Фасонные элементы – 1%

4. Клапаны – 1%

1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется 

в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и 

фасонных частей).

Строительные работы

344 УЕР-12-01-02 Монтаж воздуховодов

Монтаж конструктивных элементов 

воздуховодов ОВ, дымоудаления и 

аспирации

м2 прохода

Данная позиция распространяется на работы по монтажу воздуховодов.

1. Вентиляционные решетки

2. Клапаны и регуляторы

3.Циклоны

4.Фильтры

5.Вставки

1. Монтаж запорных устройств (клапанов, регуляторов);

2. Монтаж вентиляционных решеток и воздухораспределителей;

3. Монтаж вставок, фильтров, циклонов;

4. Вспомогательные операции: Транспортирование до места монтажа; Сортировка; Подъем 

блоков и временная их подвеска; Монтаж/демонтаж лесов и иных временных конструкций

1. Вентиляционные решетки – 1%

2. Клапаны – 1%

3.Вставки-1%

4.Решетки-1%

5.Фильтры-1%

6.Прочие конструктивные элементы 

воздуховодов-1%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2) 

условного прохода
Строительные работы

345 УЕР-12-02-01 Монтаж оборудования ОВиК
Монтаж оборудования ОВ массой до 

1000 кг
т

Данная позиция распространяется на работы по монтажу оборудования 

ОВ массой до 1000кг (вентиляторов, калориферов, скрубберов, 

кондиционеров)

1. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей4

2. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

3. Необходимые виды контроля;

4. Антикоррозионное покрытие швов;

5. Испытания, согласно проектной документации;

6. Заземление;

7. Подключения ко всем необходимым инженерным коммуникациям;

8. Вспомогательные операции: Подготовительные работы; Освобождение от упаковки и 

транспортировочных креплений; Монтаж опорных рам, стаканов и прочих опорных и 

установочных конструкций и креплений; Монтаж / демонтаж лесов, подмостей и прочих 

временных конструкций

1. Оборудование ОВ - 1 комплект 1. Объем работ измеряется в тоннах (т) Монтажные работы

346 УЕР-12-02-02 Монтаж оборудования ОВиК
Монтаж оборудования ОВ массой более 

1000 кг
т

Данная позиция распространяется на работы по монтажу оборудования 

ОВ массой более 1000кг ( вентиляторов, калориферов, кондиционеров 

и т.д.)

1. Контрольная, укрупнительная сборка (при необходимости), монтаж механизмов, устройств, трубных и кабельных 

проводок, наполнителей4

2. Выверка оборудования, контроль правильности установки;

3. Необходимые виды контроля;

4. Антикоррозионное покрытие швов;

5. Испытания, согласно проектной документации;

6. Заземление;

7. Подключения ко всем необходимым инженерным коммуникациям;

8. Вспомогательные операции: Подготовительные работы; Освобождение от упаковки и 

транспортировочных креплений; Монтаж опорных рам, стаканов и прочих опорных и 

установочных конструкций и креплений; Монтаж / демонтаж лесов, подмостей и прочих 

временных конструкций

1. Оборудование ОВ - 1 комплект 1. Объем работ измеряется в тоннах (т) Монтажные работы

347 УЕР-12-02-03 Монтаж оборудования ОВиК Монтаж мульти сплит-систем комплект
Данная позиция распространяется на работы по монтажу мульти сплит-

систем

1. Установка внутренних блоков мульти сплит-системы4

2. Разметка, сверление отверстий, установка крепления внешнего блока и установка внешнего блока;

3. Установка и присоединение аппаратов управления и сигнализации;

4. Установка решеток жалюзийных;

5. Вспомогательные операции: Подготовительные работы, транспортирование до места 

монтажа,сортировка; Освобождение от упаковки; Монтаж / демонтаж лесов, подмостей и 

прочих временных конструкций; Разметка места размещения; Теплоизоляция 

соединительной трассы; Обмотка соединительной трассы скотчем; Подсоединение трассы к 

внешнему блоку; Вакуумирование системы; Герметизация межстеновых отверстий 

монтажной пеной; Монтаж кронштейнов (при необходимости); Монтаж помп (при 

необходимости); Подъем блоков и временная их подвеска; Монтаж конструкций для 

крепления и опор воздуховодов

1. Мульти сплит-система – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в комплектах Строительные работы

348 УЕР-12-02-04 Монтаж оборудования ОВиК Монтаж VRF систем комплект Данная позиция распространяется на работы по монтажу VRF систем

1. Установка внутреннего блока VRF-систем;

2. Разметка, сверление отверстий, установка крепления внешнего блока и установка внешнего блока;

3. Установка и присоединение аппаратов управления и сигнализации;

4. Установка решеток жалюзийных;

5. Вспомогательные операции: Подготовительные работы, транспортирование до места 

монтажа,сортировка; Освобождение от упаковки; Монтаж / демонтаж лесов, подмостей и 

прочих временных конструкций; Разметка места размещения; Теплоизоляция 

соединительной трассы; Обмотка соединительной трассы скотчем; Подсоединение трассы к 

внешнему блоку; Вакуумирование системы; Герметизация межстеновых отверстий 

монтажной пеной; Монтаж кронштейнов (при необходимости); Монтаж помп (при 

необходимости); Подъем блоков и временная их подвеска; Монтаж конструкций для 

крепления и опор воздуховодов

1. VRF -система – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в комплектах Строительные работы

349 УЕР-12-02-05 Монтаж оборудования ОВиК Монтаж канальных сплит-систем комплект
Данная позиция распространяется на работы по монтажу канальных 

сплит-систем

1. Установка внутреннего блока канальной сплит-системы;

2. Разметка, сверление отверстий, установка крепления внешнего блока и установка внешнего блока;

3. Установка и присоединение аппаратов управления и сигнализации;

4. Установка решеток жалюзийных;

5. Вспомогательные операции: Подготовительные работы, транспортирование до места 

монтажа,сортировка; Освобождение от упаковки; Монтаж / демонтаж лесов, подмостей и 

прочих временных конструкций; Разметка места размещения; Теплоизоляция 

соединительной трассы; Обмотка соединительной трассы скотчем; Подсоединение трассы к 

внешнему блоку; Вакуумирование системы; Герметизация межстеновых отверстий 

монтажной пеной; Монтаж кронштейнов (при необходимости); Монтаж помп (при 

необходимости); Подъем блоков и временная их подвеска; Монтаж конструкций для 

крепления и опор воздуховодов

1. Канальная сплит-система - 1 комплект, 

2. Воздуховоды – 3%, 

3. Вентиляционные решетки – 1%

4. Фасонные элементы – 1%

5. Клапаны – 1%

1. Объем работ измеряется в комплектах Строительные работы

350 УЕР-12-02-06 Монтаж оборудования ОВиК Монтаж одиночных сплит-систем комплект
Данная позиция распространяется на работы по монтажу одиночных 

сплит-систем

1. Установка внутреннего блока одиночной сплит-системы;

2. Разметка, сверление отверстий, установка крепления внешнего блока и установка внешнего блока;

3. Установка и присоединение аппаратов управления и сигнализации; 

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы, транспортирование до места 

монтажа,сортировка; Освобождение от упаковки; Монтаж / демонтаж лесов, подмостей и 

прочих временных конструкций; Разметка места размещения; Теплоизоляция 

соединительной трассы; Обмотка соединительной трассы скотчем; Подсоединение трассы к 

внешнему блоку; Вакуумирование системы; Герметизация межстеновых отверстий 

монтажной пеной; Монтаж кронштейнов (при необходимости); Монтаж помп (при 

необходимости); Подъем блоков и временная их подвеска; Монтаж конструкций для 

крепления и опор воздуховодов

1. Одиночная сплит-система – 1 

комплект
1. Объем работ измеряется в комплектах Строительные работы

351 УЕР-12-02-07 Монтаж оборудования ОВиК Монтаж прецизионных сплит-систем комплект
Данная позиция распространяется на работы по монтажу прецизионных 

сплит-систем

1. Установка внутреннего блока прецизионной системы;

2. Разметка, сверление отверстий, установка крепления внешнего блока и установка внешнего блока;

3. Установка и присоединение аппаратов управления и сигнализации; 

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы, транспортирование до места 

монтажа,сортировка; Освобождение от упаковки; Монтаж / демонтаж лесов, подмостей и 

прочих временных конструкций; Разметка места размещения; Теплоизоляция 

соединительной трассы; Обмотка соединительной трассы скотчем; Подсоединение трассы к 

внешнему блоку; Вакуумирование системы; Герметизация межстеновых отверстий 

монтажной пеной; Монтаж кронштейнов (при необходимости); Монтаж помп (при 

необходимости); Подъем блоков и временная их подвеска; Монтаж конструкций для 

крепления и опор воздуховодов

1. Прецизионных сплит-систем – 1 

комплект
1. Объем работ измеряется в комплектах Строительные работы

352 УЕР-12-03-01 Отопительные приборы Установка котлов комплект Данная позиция распространяется на работы по монтажу котлов

1. Работы по установке креплений, кронштейнов;

2. Установка приборов с присоединением их к трубопроводам;

3. Гидравлические испытания

4. Вспомогательные операции: Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов; 

Гидравлическое испытание котлов; Установка предохранительных взрывных клапанов в 

дымовой коробке; Регулировка шиберов; Подготовительные работы

1. Котел - 1 комплект 1. Объем работ измеряется в комплектах Строительные работы

353 УЕР-12-03-02 Отопительные приборы Установка водоподогревателей шт
Данная позиция распространяется на работы по монтажу 

водоподогревателей

1. Работы по установке креплений, кронштейнов;

2. Установка приборов с присоединением их к трубопроводам;

3. Установка фильтров;

4. Гидравлические испытания;

5. Вспомогательные операции: Разметка мест установки; Гидравлическое испытание 

водоподогревателей; Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов; Насадка 

и приварка фланцев на концы труб; Соединение фланцев на болтах и прокладках.

1. Водоподогреватели – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Строительные работы

354 УЕР-12-03-03 Отопительные приборы
Установка радиаторов, 

теплообменников и конвекторов
шт

Данная позиция распространяется на работы по монтажу радиаторов, 

теплообменников и конвекторов

1. Работы по установке креплений, кронштейнов; 

2. Установка приборов с присоединением их к трубопроводам;

3. Гидравлические испытания;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы; Установка и заделка кронштейнов 

со сверлением отверстий, а также креплением кронштейнов шурупами; Монтаж 

декоративных экранов

1. Прибор отопления – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Строительные работы

355 УЕР-12-03-04 Отопительные приборы
Установка баков расширительных, 

конденсационных
шт

Данная позиция распространяется на работы по монтажу 

расширительных баков

1. Работы по установке креплений, кронштейнов;

2. Установка приборов с присоединением их к трубопроводам;

3. Гидравлические испытания;

4. Вспомогательные операции: Монтаж предохранительного клапана; Подготовительные 

работы
1. Бак расширительный – 1 комплект 1. Объем работ измеряется в штуках (шт) Строительные работы

356 УЕР-12-03-05 Отопительные приборы
Установка блочно-модульных 

индивидуальных тепловых пунктов
комплект

Данная позиция распространяется на работы по блочно-модульных 

ИТП

1. Работы по установке блочно-модульных ИТП;

2. Присоединение приборов к трубопроводам;

3. Гидравлические испытания;

4. Вспомогательные операции: Подготовительные работы; Регулировка шиберов; 

Гидравлическое испытание системы; Проверка предохранительных  клапанов.  
1. Блочно-модульная ИТП - 1 комплект 1. Объем работ измеряется комплектах (комплект) Строительные работы

357 УЕР-13-01-01

Антикоррозионная защита 

трубопроводов и 

оборудования

Антикоррозионная защита 

оборудования, газоходов, воздуховодов
м2

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности, включая очистку, обезжиривание, обеспыливание и т.п.; 

2. Подготовка инструмента и состава;

3. Защита прилегающих поверхностей пленкой;

4. Нанесение слоев покрытия, согласно нормативной и рабочей документации;

5. Завершающие работы, контроль качества и толщины покрытия;

6. Вспомогательные операции: Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с 

погрузкой и выгрузкой; Устройство и разборка инвентарных лесов; Очистка наружной 

поверхности трубопроводов; Обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка и окраска 

наружной поверхности  лакокрасочными материалами; Искусственная сушка покрытий.

1. Комплект подготовительного покрытия 

(грунтовка, растворитель) - 8%;

2. Комплект финишного покрытия 

(эмаль, растворитель) - 5%

1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

358 УЕР-13-01-03

Антикоррозионная защита 

трубопроводов и 

оборудования

Антикоррозионная защита 

трубопроводов, в том числе 

подготовительные работы

м2

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности, включая очистку, обезжиривание, обеспыливание и т.п.;

2. Подготовка инструмента и состава; 

3. Защита прилегающих поверхностей пленкой;

4. Нанесение слоев покрытия, согласно нормативной и рабочей документации;

5. Завершающие работы, контроль качества и толщины покрытия;

6. Вспомогательные операции: Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с 

погрузкой и выгрузкой; Устройство и разборка инвентарных лесов; Очистка наружной 

поверхности трубопроводов; Обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка и окраска 

наружной поверхности  лакокрасочными материалами; Искусственная сушка покрытий.

1. Комплект подготовительного покрытия 

(грунтовка, растворитель) - 8%;

2. Комплект финишного покрытия 

(эмаль, растворитель) - 5%

1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

359 УЕР-13-02-01
Огнезащита трубопроводов и 

оборудования

Огнезащита оборудования, 

воздуховодов (окраска)
м2

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности, включая очистку, обезжиривание, обеспыливание и т.п.;

2. Подготовка инструмента и состава;

3. Защита прилегающих поверхностей пленкой;

4. Нанесение огнезащитного состава, согласно рабочей и нормативной документации;

5. Завершающие работы, контроль качества и толщины покрытия;

6. Вспомогательные операции: Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с 

погрузкой и выгрузкой; Устройство и разборка инвентарных лесов; Очистка наружной 

поверхности; Огнезащита подвесов и опорных конструкций. 

1. Комплект подготовительного покрытия 

(грунтовка, растворитель) - 10%

2. Огнезащитный состав - 10%
1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы



360 УЕР-13-02-02
Огнезащита трубопроводов и 

оборудования

Огнезащита оборудования, 

воздуховодов (оклеечная)
м2

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности, включая очистку, обезжиривание, обеспыливание и т.п.;

2. Устройство оклеечной огнезащиты, включая, при необходимости, грунтовочный слой, оклеивание стеклотканью, 

послойное нанесение огнезащитного состава;

3. Устройство огнезащитного слоя из мин.ваты;

4. Завершающие работы, контроль качества и толщины покрытия;

5. Вспомогательные операции: Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с 

погрузкой и выгрузкой; Устройство и разборка инвентарных лесов; Очистка наружной 

поверхности; Огнезащита подвесов и опорных конструкций. 

1. Теплоизоляционный материал - 7%

2. Оклеечная огнезащита - 7%
1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

361 УЕР-13-03-01

Тепловая изоляция 

трубопроводов и 

оборудования

Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов (Минеральная 

вата+покрывной слой 

алюминиевый/оцинкованный лист )

м3

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности;

2. Изготовление и установка креплений, диафрагм, бандажей, пряжек и т.п.;

3. Крепление изоляции с подгонкой и вырезами по месту и проклеиванием при необходимости;

4. Изготовление, установка и крепление покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по 

месту;

5. Вспомогательные операции: Изготовление деталей покрытия из металла; Установка 

покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту; Крепление 

покрытия; Устройство и разборка инвентарных лесов.

1. Теплоизоляционный материал - 7%

2. Лист покрывной- 7%
1. Объем работ измеряется в кубических метрах (м3) Строительные работы

362 УЕР-13-03-02

Тепловая изоляция 

трубопроводов и 

оборудования

Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов (Вспененный 

пенополиэтилен)

м2

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности;

2. Изготовление и установка креплений, диафрагм, бандажей, пряжек и т.п.;

3. Крепление изоляции с подгонкой и вырезами по месту и проклеиванием при необходимости;

4. Окрашивание поверхности изоляции при необходимости;

5. Вспомогательные операции: Резка пластин (плит) по заданному размеру; Промазка швов и 

поверхности пластин клеевым составом; Проклеивание швов самоклеящейся лентой; 

Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с погрузкой и выгрузкой; 

Устройство и разборка инвентарных лесов; Очистка наружной поверхности 

1. Краска - 5%

2. Лента самоклеящаяся - 7%

3. Плиты (пластины) из вспененного 

полиэтилена - 5%

4. Клей - 5%

1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

363 УЕР-13-03-03

Тепловая изоляция 

трубопроводов и 

оборудования

Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов (скорлупами и 

полуцилиндрами)

м3

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности;

2. Изготовление и установка креплений, диафрагм, бандажей, пряжек и т.п.;

3. Крепление изоляции с подгонкой и вырезами по месту и проклеиванием при необходимости;

4. Окрашивание поверхности изоляции при необходимости;

5. Вспомогательные операции: Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту; 

Заполнение швов отходами изделий; Изготовление и закрепление пряжек; Перевозка 

материалов от приобъектного склада до объекта с погрузкой и выгрузкой; Устройство и 

разборка инвентарных лесов; Очистка наружной поверхности 

1. Полуцилиндры - 5%

2. Скорлупы - 5%

1. Объем работ измеряется в кубических метрах (м3) Строительные работы

364 УЕР-13-03-04

Тепловая изоляция 

трубопроводов и 

оборудования

Тепловая изоляция  трубопроводов 

(теплоизоляционными трубками)
м

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности;

2. Изготовление и установка креплений, диафрагм, бандажей, пряжек и т.п.;

3. Крепление изоляции с подгонкой и вырезами по месту и проклеиванием при необходимости;

4. Окрашивание поверхности изоляции при необходимости;

5. Вспомогательные операции: Промазка швов клеевым составом; Проклеивание швов 

самоклеящейся лентой; Крепление изделий зажимами; Изготовление и установка диафрагм; 

Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с погрузкой и выгрузкой; 

Устройство и разборка инвентарных лесов; Очистка наружной поверхности 

1. Трубки из вспененного каучука - 7%

2. Листы алюминиевые - 7%

1. Объем работ измеряется в метрах (м) Строительные работы

365 УЕР-13-04-01

Футеровка газоходов, 

оборудования и строительных 

конструкций

Футеровка рулонными материалами м2

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности, включая очистку, обезжиривание и т.п.;

2. Устройство рулонной футеровки в соответствии с проектными решениями;

3. Завершающие работы, контроль качества и толщины покрытия;

4. Вспомогательные операции: Разметка мест крепления анкеров; Установка  штифтов на 

самоклеющейся основе., либо приварка обмедненных стальных штифтов с блокирующими 

шайбами; Навеска полотен волокнистых материалов; Заделка гнезд в местах установки 

шайб; Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с погрузкой и выгрузкой; 

Устройство и разборка инвентарных лесов; Изоляция подвесов и хомутов.

1. Теплоизоляционный материал - 7%

3. Штифты на самоклеющейся основе ( 

либо обмеднненные стальные штифты с 

блокирующими шайбами)- 1%

1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

366 УЕР-13-04-02

Футеровка газоходов, 

оборудования и строительных 

конструкций

Футеровка металлом м2

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности, включая очистку, обезжиривание и т.п.;

2. Сборка и установка металлических плит на болтах и на сварке;

3. Антикоррозийное покрытие сварных швов;

4. Контроль качества сварных соединений;

5. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные 

конструкции; Доставку материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или 

монтажа; Сортировка, очистка от загрязнений, исправление деформированных и 

поврежденных во время транспортировки футеровочных плит

1.Футеровочные плиты - 5%.
1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

367 УЕР-13-04-03

Футеровка газоходов, 

оборудования и строительных 

конструкций

Футеровка плитами

м2 

изолируемой 

поверхности

1. Разметка мест крепления анкеров;

2. Приварка анкеров;

3. Навеска полотен волокнистых материалов;

4. Сверление отверстий в плитах для анкеров;

5. Монтаж плит с установкой шайб на приварные штифты;

6. Заделка гнезд в местах установки шайб;

7. Чеканка швов между плитами;

8. Вспомогательные операции: Разметка мест крепления анкеров; Приварка штифтов; 

Навеска полотен волокнистых материалов; Заделка гнезд в местах установки шайб; 

Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с погрузкой и выгрузкой; 

Устройство и разборка инвентарных лесов; Очистка наружной поверхности 

1. Теплоизоляционный материал - 7%

2. Муллитокремнеземистый рулонный 

материал - 7%

3. Анкеры - 1%

1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

368 УЕР-13-04-04

Футеровка газоходов, 

оборудования и строительных 

конструкций

Футеровка кислотоупорным кирпичом

м2 

изолируемой 

поверхности

1. Приготовление грунтовки, шпатлевки и замазки, приготовление раствора жидкого стекла, подрубка и сортировка 

кирпича;

2. Огрунтовка основания;

3. Шпатлевка;

4. Футеровка кирпичом с затиркой швов;

5. Вспомогательные операции: Сортировка и маркировка кирпича; Огрунтовка основания, при 

необходимости; Кладка кирпича; Разборка и повторный монтаж защитных перекрытий; 

Частичная разборка и восстановление футеровочной площадки.

1. Кирпич кислотоупорный - 3%

2. Мука андезитовая кислотоупорная - 

5%

1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

369 УЕР-13-05-01
Антикоррозионная защита 

строительных конструкций

Антикоррозионная защита 

металлоконструкций (полная система 

окраски)

м2 

изолируемой 

поверхности

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности, включая очистку, обезжиривание и т.п.;

2. Подготовка инструмента и состава;

3. Защита прилегающих поверхностей пленкой;

4. Нанесение слоев покрытия, согласно нормативной и рабочей документации;

5. Завершающие работы, контроль качества и толщины покрытия;

6. Вспомогательные операции: Подготовка окрасочных агрегатов; Приготовление состава; 

Нанесение окрасочного состава; Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов; 

Погрузочно-разгрузочные работы; Устройство и разборка инвентарных лесов.

1. Комплект подготовительного покрытия 

(грунтовка, растворитель)-8%;

2. Комплект финишного покрытия 

(эмаль, растворитель)-5%

1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

370 УЕР-13-05-02
Антикоррозионная защита 

строительных конструкций

Антикоррозионная защита 

металлоконструкций (окраска ранее 

огрунтованных элементов)

м2 

изолируемой 

поверхности

1. Восстановление поврежденного грунтовочного покрытия, с подготовкой поверхности;

2. Подготовка инструмента и состава;

3. Защита прилегающих поверхностей пленкой;

4. Нанесение слоев покрытия, согласно нормативной и рабочей документации;

5. Завершающие работы, контроль качества и толщины покрытия;

6. Вспомогательные операции: Подготовка окрасочных агрегатов; Приготовление состава; 

Нанесение окрасочного состава; Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов; 

Погрузочно-разгрузочные работы; Устройство и разборка инвентарных лесов.

1. Комплект финишного покрытия 

(эмаль, растворитель)-5% 1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

371 УЕР-13-05-03
Антикоррозионная защита 

строительных конструкций

Антикоррозионная защита бетонных и 

железобетонных конструкций (полная 

окраска элементов)

м2 

изолируемой 

поверхности

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности, включая очистку, обезжиривание и т.п.;

2. Подготовка инструмента и состава;

3. Защита прилегающих поверхностей пленкой;

4. Нанесение слоев покрытия, согласно нормативной и рабочей документации;

5. Завершающие работы, контроль качества и толщины покрытия;

6. Вспомогательные операции: Подготовка окрасочных агрегатов; Приготовление состава; 

Нанесение окрасочного состава; Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов; 

Погрузочно-разгрузочные работы; Устройство и разборка инвентарных лесов.

1. Комплект подготовительного покрытия 

(грунтовка, растворитель)-8%;

2. Комплект финишного покрытия 

(эмаль, растворитель)-5%

1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

372 УЕР-13-06-01
Огнезащита строительных 

конструкций

Огнезащита металлоконструкций 

(полная окраска элементов)

м2 

изолируемой 

поверхности

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности, включая очистку, обезжиривание, обеспыливание и т.п.;

2. Подготовка инструмента и состава;

3. Защита прилегающих поверхностей пленкой;

4. Нанесение огнезащитного состава, согласно рабочей и нормативной документации;

5. Завершающие работы, контроль качества и толщины покрытия;

6. Вспомогательные операции: Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с 

погрузкой и выгрузкой; Устройство и разборка инвентарных лесов; Очистка наружной 

поверхности; Огнезащита подвесов и опорных конструкций. 

1. Материалы для подготовки 

поверхности - 10%

2. Огнезащитный состав - 10%
1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

373 УЕР-13-06-02
Огнезащита строительных 

конструкций

Огнезащитное покрытие электрических 

кабелей

м2 

изолируемой 

поверхности

1. Все необходимые работы по подготовке поверхности, включая очистку, обезжиривание и т.п.;

2. Подготовка инструмента и состава; 

3. Защита прилегающих поверхностей пленкой;

4. Нанесение огнезащитного состава, согласно нормативной и рабочей документации;

5. Завершающие работы, контроль качества и толщины покрытия;

6. Вспомогательные операции: Перевозка материалов от приобъектного склада до объекта с 

погрузкой и выгрузкой; Устройство и разборка инвентарных лесов; Очистка наружной 

поверхности; Огнезащита подвесов и опорных конструкций. 

1. Материалы для подготовки 

поверхности - 10%

2. Огнезащитный состав - 10%
1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы

374 УЕР-14-01-01
Ремонт и восстановление 

железобетонных конструкций

Ремонт и усиление бетонных 

конструкций
м3

Данная позиция распространяется на ремонт, восстановление и 

усиление несущих и самонесущих бетонных конструкций зданий и 

сооружений в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и 

водохозяйственном строительстве различного назначения и в 

пределах территории, ограниченной генеральным планом 

предприятия, либо границами проектирования

1. Добавление или замена замоноличенных или наружных арматурных стержней;

2. Добавление арматуры, закрепляемой в заранее сформированных или пробуренных каналах;

3. Внешнее армирование приклеиванием полос, холстов, сеток;

4. Добавление бетона или раствора;

5. Инъектирование в трещины, пустоты или полости;

6. Заполнение трещин, пустот или полостей;

7. Установка предварительно напряженной арматуры;

8. Усиление жесткими или упругими опорами;

9. Устройство обойм из стального проката;

10. Усиление заменяющими конструкциями;

11. Вспомогательные операции: Разборка отдельных мест бетонных конструкций вручную; 

Устройство подготовки из кусков старого бетона с разравниванием, трамбованием и 

поливкой водой; Уплотнение ремонтной массы вручную; Выравнивание поверхности рейкой; 

Заделка трещин быстротвердеющим цементом

1. Очиститель - 15%

2. Антикоррозионный состав - 15%

3. Бетон - 5%

4. Полимерная добавка - 5%

1. Объем работ измеряется в кубических метрах (м3) Строительные работы

375 УЕР-14-01-02
Ремонт и восстановление 

железобетонных конструкций

Ремонт и усиление железобетонных 

конструкций
м3

Данная позиция распространяется на ремонт, восстановление и 

усиление несущих и самонесущих железобетонных конструкций зданий 

и сооружений в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном 

и водохозяйственном строительстве различного назначения и в 

пределах территории, ограниченной генеральным планом 

предприятия, либо границами проектирования

1. Подготовка поверхности: очистка поверхности, обеспыливание, обезжиривание;

2. Удаление минеральных высолов: нанесение и смывка очистителя водой под давлением;

3. Сверление отверстий, пробивка борозд;

4. Установка арматурных стержней с последующим устройством арматурной сетки;

5. Защитное покрытие антикоррозийным составом;

6. Усиление конструкций торкретированием, либо восстановление ремонтным составом, с защитным 

полимерцементным покрытием;

7. Заделка трещин быстротвердеющим цементом;

8. Вспомогательные операции: Разборка отдельных мест бетонных конструкций вручную; 

Устройство подготовки из кусков старого бетона с разравниванием, трамбованием и 

поливкой водой; Уплотнение ремонтной массы вручную; Выравнивание поверхности рейкой

1. Очищающий состав - 15%

2. Антикоррозионный состав - 15%

3. Бетон - 5%

4. Полимерная добавка - 5%

1. Объем работ измеряется в кубических метрах (м3) Строительные работы

376 УЕР-14-01-03
Ремонт и восстановление 

металлических конструкций

Усиление металлических 

конструкций
т

Данная позиция распространяется на ремонт и восстановление 

несущих и самонесущих металлических конструкций зданий и 

сооружений в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и 

водохозяйственном строительстве различного назначения и в 

пределах территории, ограниченной генеральным планом 

предприятия, либо границами проектирования

1. Подъем на подмости элементов усиления;

2. Установка и размещение элементов для их крепления;

3. Выверка, подгонка и электроприхватка элементов крепления;

4. Окончательное закрепление при помощи электросварки;

5. Постановка высокопрочных болтов;

6. Срезка сборочных приспособлений и зачистка мест среза;

7. Все необходимые виды контроля сварочных соединений, согласно нормативной и проектной документации;

8. Вспомогательные операции: Монтаж строительных лесов; Очистка от пыли и грязи, 

обезжиривание  ремонтируемых и восстанавливаемых поверхностей; Доставка материалов 

и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа; Сортировка конструкций, 

очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время 

транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки; Контроль 

болтовых соединений; Толщинометрия мест прихваток временных приспособлений, при 

необходимости.

1. Очищающий состав - 15%

2. Изделия металлические - 7%
1. Объем работ измеряется в тоннах (т) Строительные работы

377 УЕР-14-01-04

Ремонт и восстановление 

антикоррозионной защиты и 

изоляции

Ремонт и восстановление 

антикоррозионной защиты и изоляции
м2

Данная позиция распространяется на ремонт и восстановление 

антикоррозионной защиты конструкций зданий и сооружений в 

промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и 

водохозяйственном строительстве различного назначения и в 

пределах территории, ограниченной генеральным планом 

предприятия, либо границами проектирования

1. Очистка поверхности;

2. Нанесение окрасочного состава;

3. Контроль качества;

4. Разборка изоляции и укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту;

5. Вспомогательные операции: Монтаж строительных лесов; Очистка от пыли и грязи, 

обезжиривание  ремонтируемых и восстанавливаемых поверхностей; Доставка материалов 

и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа; Нарезка плит утеплителя; 

Замена защиты тепловой изоляции, при необходимости.

1. Растворитель - 10%

2. Эмаль - 5%

3. Грунтовка эпоксидная - 5%

4. Проволока алюминиевая - 7%

1. Объем работ измеряется в квадратных метрах (м2) Строительные работы



378 УЕР-14-01-05

Ремонт и восстановление 

оборудования и 

трубопроводов

Ремонт и восстановление 

оборудования и трубопроводов
т

Данная позиция распространяется на ремонт и восстановление 

трубопроводов и оборудования в зданиях и сооружениях в 

промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и 

водохозяйственном строительстве различного назначения и в 

пределах территории, ограниченной генеральным планом 

предприятия, либо границами проектирования. Данная расценка 

растространяется на все диаметры и типы трубопроводов.

1. Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб;

2. Заготовка новых труб с перерезкой;

3. Установка и заделка креплений;

4. Сборка(сварка, пайка и т.д.) трубопроводов с монтажом фасонных частей;

5. Отсоединение арматуры от трубопровода;

6. Снятие арматуры с места;

7. Полная разборка арматуры;

8. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей;

9. Сборка арматуры с набивкой сальников;

10. Проверка взаимодействия частей в собранном виде;

11. Установка на место арматуры;

12. Вспомогательные операции: Монтаж строительных лесов; Очистка от пыли и грязи, 

обезжиривание  ремонтируемых и восстанавливаемых поверхностей; Доставка материалов 

и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа; Все необходимые 

вспомогательные работы

1. Очищающий состав - 15%

2. Все необходимые материалы в 

соответствии с проектными решениями

1. Объем работ измеряется в тоннах (т) Строительные работы

379 УЕР-14-02-01
Ремонт и восстановление 

отделки
Ремонт и восстановление отделки м2

Данная позиция распространяется на ремонт и восстановление 

отделки в зданиях и сооружениях в промышленном, жилищно-

гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве 

различного назначения и в пределах территории, ограниченной 

генеральным планом предприятия, либо границами проектирования

1. Удаление финишной отделки;

2. Осмотр и простукивание для выявления дефектов;

3. Заполнение раствором;

4. Затирка;

5. Высушивание;

6. Грунтовка ( при подготовке к окраске);

7. Окраска;

8. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Покрытие поверхностей противогрибковой жидкостью; 

Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей; Нанесение раствора вручную с 

затиркой; Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков; Шлифовка 

подмазанных мест; Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции

1. Противогрибковая жидкость 

"Фонгифлюид", расход 0,1л/ м2

2. Раствор готовый отделочный - 7%

3. Грунтовка-фиксатор - 10%

4. Краска - 10%

1. Объем работ измеряется в метрах квадратных (м2).

2. Площадь следует определять за вычетом проемов.
Строительные работы

380 УЕР-14-03-01
Прочие ремонтные и 

восстановительные работы

Ремонт каменной кладки перегородок, 

внутренних стен и фасадов 

(восстановление кирпичных стен)

м3

Данная позиция распространяется на ремонт и восстановление 

каменной кладки перегородок, внутренних стен и фасадов в зданиях и 

сооружениях в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и 

водохозяйственном строительстве различного назначения и в 

пределах территории, ограниченной генеральным планом 

предприятия, либо границами проектирования

1. Отбивка штукатурки;

2. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд;

3. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов кирпичом с перевязкой новой кладки со старой;

4. Укладка арматурных сеток;

5. Крепление сводов стальными затяжками;

6. Установка конструкций на место с закреплением их;

7. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком;

8. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Армирование кладки стен (при необходимости)

1. Кирпич - 3%

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Раствор готовый кладочный - 3%

4. Лак - 15%

1. Объем сборных железобетонных конструкций с 

единицей измерения 1 м3 следует определять по 

спецификациям к проекту.

2. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

3. Объем работ по кладке стен с облицовкой кирпичом 

следует исчислять с учетом облицовки.

4. Объем кладки стен надлежит исчислять за вычетом 

проемов по наружному обводу коробок. При наличии в 

проеме двух коробок площадь проема исчислять по 

обводу наружной коробки.

5. Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, 

полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, 

пояски и т.п.), выполняемых из материала, 

предусмотренного расценками, следует включать в 

общий объем кладки стен. Мелкие архитектурные 

детали (сандрики, пояски и т.п.) высотой до 25 см 

расценками учтены и в объем кладки дополнительно не 

включаются.

6. Объем работ по кладке стен с облицовкой в процессе 

кладки керамическими плитами исчисляется по 

проектной площади стен за вычетом проемов по 

наружному обводу коробок.

7. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней 

стороны термоизоляционными плитами определяется 

без учета толщины плит утеплителя.

8. Объем работ по кладке цилиндрических сводов 

исчисляется по площади горизонтальной проекции 

перекрытия или покрытия в свету между капитальными 

стенами, на которые они опираются.

Строительные работы

381 УЕР-14-03-02
Прочие ремонтные и 

восстановительные работы

Пробивка проемов и отверстий в стенах 

и перекрытиях 
м3

Данная позиция распространяется на пробивку проемов и отверстий в 

стенах и перекрытиях в зданиях и сооружениях в промышленном, 

жилищно-гражданском, транспортном и водохозяйственном 

строительстве различного назначения и в пределах территории, 

ограниченной генеральным планом предприятия, либо границами 

проектирования

1. Разметка мест пробивки;

2. Пробивка отверстий;

3. Пробивка проемов с зачисткой откосов;

4. Вспомогательные операции: Резка арматуры; Монтаж и демонтаж оборудования, 

приборов, вспомогательных конструкций, электропроводок; Уборка мусора
1. Отсутствуют 1. Объем работ измеряется в кубических метрах (м3) Строительные работы

382 УЕР-14-03-03
Прочие ремонтные и 

восстановительные работы

Заделка проемов и отверстий в стенах 

и перекрытиях бетоном
м3

Данная позиция распространяется на заделку проемов и отверстий в 

стенах и перекрытиях бетоном в зданиях и сооружениях в 

промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и 

водохозяйственном строительстве различного назначения и в 

пределах территории, ограниченной генеральным планом 

предприятия, либо границами проектирования

1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд;

2. Установка опалубки;

3. Укладка арматуры;

4. Укладка бетона;

5. Заделка отверстий, гнезд и борозд;

6. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Установка и разборка лесов; Установка, смазка и разборка 

опалубки с учетом ее оборачиваемости; Монтаж и демонтаж оборудования, приборов, 

вспомогательных конструкций, электропроводок

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Горячекатаная арматурная сталь - 5%

3. Пенополистирол - 3%

4. Раствор готовый - 5%

1. Объем работ измеряется в метрах кубических (м3).

2. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

383 УЕР-14-03-04
Прочие ремонтные и 

восстановительные работы
Установка химических анкеров шт

Данная позиция распространяется на установку химических анкеров в 

конструкциях зданий и сооруженияй в промышленном, жилищно-

гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве 

различного назначения и в пределах территории, ограниченной 

генеральным планом предприятия, либо границами проектирования

1. Сверление отверстий;

2. Обеспыливание отверстий;

3. Заполнение отверстий составом;

4. Установка анкеров;

5. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Разметка мест установки анкеров

1. Химический состав - 15%

2. Болты анкерные - 3%

1. Объем работ измеряется в штуках (шт).

2. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

384 УЕР-14-03-06
Прочие ремонтные и 

восстановительные работы

Усиление существующих стеновых 

панелей 
т

Данная позиция распространяется на усиление существующих 

стеновых панелей  в конструкциях здании и сооруженияй в 

промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и 

водохозяйственном строительстве различного назначения и в 

пределах территории, ограниченной генеральным планом 

предприятия, либо границами проектирования

1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий;

2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка;

3. Заделка гнезд и борозд;

4. Окраска металлических огрунтованных поверхностей;

5. Контроль качества;

6. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к 

месту укладки или монтажа; Уборка мусора

1. Бетон тяжелый - 2%;

2. Раствор готовый - 5%

3. Изделия металлические -7%

1. Объем работ измеряется в тоннах (т).

2. Объемы работ должны определяться по проекту с 

учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ.

Строительные работы

385 УЕР-15-01-01
Транспорт грузов и погрузо-

разгрузочные работы
Перевозка грузов т*км

Данная позиция распространяется на перевозку грузов Заказчика на 

расстояние свыше радиуса 15 км от границ строительной площадки. 

Основнованием для приемки работ по данной расценке является 

письменное распоряжение Заказчика

1. Транспортировка грузов; 2. Вспомогательные операции: Раскрепление грузов для транспортировки
1. Объем работ измеряется в тоннах на километр (т*км)

2. Расстояния до 15км не входят в расценку
Строительные работы

386 УЕР-15-02-01
Транспорт грузов и погрузо-

разгрузочные работы
Погрузка, разгрузка грузов т

Данная позиция распространяется на погрузку-разгрузку грузов 

Заказчика при перевозке на расстояние свыше радиуса 15 км от границ 

строительной площадки. Основнованием для приемки работ по данной 

расценке является письменное распоряжение Заказчика

1. Погрузка грузов;

2. Разгрузка грузов;

3. Вспомогательные операции: Снятие транспортировочных креплений; Все необходимые 

сопутствующие работы
1. Объем работ измеряется в тоннах (т). Строительные работы

** Указанное значение нормы отражает предельную,  максимально возможную величину трудноустранимых потерь основных МТР, которая с точки зрения разработчика технической части (описания УЕР) может наблюдаться на практике сверх количества, 

предусмотренного проектной документацией, для отдельных видов проектных решений и условий производства работ. Данная информация приведена в технической части информационно, справочно и не фиксируется Компанией для обязательного 

использования в качестве норматива. 

В смете и первичной учетной документации, сверх объема МТР, предусмотренного проектной документацией, подлежат учету потери и отходы МТР согласно нормам «Методики по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов 

материалов в строительстве» Минстрой РФ (Приказ Минстроя России от 16.01.2020 N 15/пр). По мере дополнительной проработки технической части справочные предельные (максимальные) нормы, установленные экспертно, будут уточняться и 

фиксироваться как нормативные, о чем пользователям будет дополнительно сообщено разработчиками технической части.

Перечень приведенных основных МТР не является окончательным и отражает МТР, наиболее часто используемые при выполнении данного вида работ


