

Протокол № 3 УГМ

Мат/л	Номенклатурный номер	Наименование металлоконструкций	Номер чертежа	Ед.изм., тн	Количество	Вес 1 изделия, тн	Общий вес, тн	Срок поставки	Цех-заказчик	Материал
Лот №2 Балки центральные поперечные грухота Meiso EF 2461-2										
		Балка центральная поперечная	ОФ.916.00.000СБ	шт	3	0,285	0,855	45 дней с момента подписания спецификации	ОФ	Ст 390-10ХСНД, Ренна TRELLEX SHET-T60
		Итого					0,855			

Примечание:

В стоимость изготовления должны быть включены транспортные затраты по доставке до г.Запорожский
Форма оплаты: оплата за поставленную продукцию производится не ранее 60, но не позднее 70 календарных дней с даты поступления от контрагента документов на оплату.

Заместитель начальника УГМ – начальник ОМТР

Ю.А. Иванюк

Протокол № 2 УТМ

Мат/п	Номенклатурный номер	Наименование металлоконструкции	Номер чертежа	Единица измерения	Количество	Вес 1 изделия, кг	Общий вес, кг	Срок поставки	Цех-заказчик	Материал
Лот №2 Балки центральные поперечные грохота Мсiso EF 2461-2										
		Балка центральная поперечная	ОФ.916.00.00МСБ	шт	2	0,285	0,570	45 дней с момента подписания спецификации	ОФ	Ст.390-10ХСНД, Резина TRELLEX SHET-T60
	Итого									
							0,570			

Примечание:

В стоимость изготовления должны быть включены транспортные затраты по доставке до г.Заполярный
 форма оплаты: оплата за поставленную продукцию производится не ранее 60, но не позднее 70 календарных дней с даты поступления от контрагента документов на оплату.

Заместитель начальника УТМ - начальник ОМТР



Ю.А. Иванова