

Протокол № 1 УГМ

Мат/п	Номенклатурный номер	Наименование металлоконструкций	Номер чертежа	Ед.изм., тн	Количество	Вес 1 изделия, тн	Общий вес, тн	Срок поставки	Цех-заказчик	Материал
Лот №1. Металлоконструкции перепольема кранов										
1	СКК661204	Подвеска	МЦ932.01.000СБ	шт	4	1,045	4,180	45 дней с момента подписания спецификации	ПЦ	Ст 15Г2АФДис, Ст25Л, Ст60С2
2	СКК644805	Проушины для перепольема кранов	МЦ932.02.000СБ	шт	6	0,073	0,438	45 дней с момента подписания спецификации	ПЦ	Ст 15Г2АФДис, Ст25Л, Ст60С2
3	СКК661241	Узел блоков	Т-1061	шт	4	0,800	3,200	45 дней с момента подписания спецификации	ПЦ	Ст 15Г2АФДис, Ст25Л, Ст60С2
Итого							7,818			

Примечание:

В стоимость изготовления должны быть включены транспортные затраты до доставки до Л.Никель  
 Форма оплаты: оплата за поставленную продукцию производится не ранее 60, но не позднее 70 календарных дней с даты поступления от контрагента документов на оплату.



Заместитель начальника УГМ - начальник ОКМТР

Ю.А. Иванов