

СОГЛАСОВАНО:

«    »      2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-  
директор департамента  
промышленной безопасности

  
С.Н. Уткин

«21» 12 2018 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7

на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений *ОФ, ПЦ, Рудник Северный, ЦЭиЭС пл. Заполярный, Никель АО «Кольская ГМК».*

1. Основание для проведения работ: *Годовой график (требования ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997).*
2. Наличие технической документации: *имеется.*
3. Вид услуги: *экспертиза промышленной безопасности.*
4. Задание: *Провести ЭПБ (приложение к ТЗ на 48 листах, лот 7) в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, и выдать заключение ЭПБ и ремонтную документацию по устранению выявленных дефектов в бумажном и электронном виде.*
5. Срок начала выполнения работ: *февраль-июль 2019*
6. Требования к Исполнителю работ: см «Квалификационные требования к Поставщикам»

Контакты ответственных лиц:

- главный специалист ГОЭиТК ОПК ДПБ Дюмина Татьяна Владимировна, рабочий телефон (815-36) 7-70-18, электронная почта: [DyuminaTV@kolagmk.ru](mailto:DyuminaTV@kolagmk.ru)
- ведущий специалист ГОЭиТН ОПК ДПБ Казачёнок Василий Николаевич, рабочий телефон: (815-36) 7-97-63; электронная почта: [KazachenokVN@kolagmk.ru](mailto:KazachenokVN@kolagmk.ru)
- главный специалист ГОЭиТК ОПК ДПБ Меньшиков Валерий Евгеньевич, рабочий телефон (815-54) 3-57-26, электронная почта: [MenshikovVE@kolagmk.ru](mailto:MenshikovVE@kolagmk.ru)

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин

**Перечень технических заданий на выполнение работ по экспертизе  
промышленной безопасности ЗИС пл. Заполярный, Никель. Лот № 7.**

№	Наименование объекта	Инвентарный №	Срок начала работ в графике	Разрешенный срок	Класс опасности ОПО	Наименование цеха
1	2	3	4	5	6	7
1	Здание главного корпуса ПЦ (пролет "G - F" в осях "1-17; 25-35)	00112	март	июн. 19	II	Плавильный цех
2	Здание перегрузочного узла	00107	февраль	апр. 19	II	Плавильный цех
3	Здание корпуса сухой очистки газов	00406	февраль	апр. 19	I	Плавильный цех уч производства серной кислоты
4	Надшахтное здание ЗНС с копром	00015	июнь	авг. 19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
5	Надшахтное здание ВНС с копром и насосной пожаротушения	00021	июнь	авг. 19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
6	Здание склада хранения материалов	00081	апрель	июл. 19	II	Рудник Северный
7	Здание ремонтно-механической мастерской	00076	апрель	июл. 19	II	Рудник Северный
8	Здание насосной станции осветленных вод	00446	март	апр. 18	III	Цех энерго и электроснабжения
9	Здание компрессорной станции "Котсельваара"	00153	май	авг. 19	III	Цех энерго и электроснабжения
10	Здание машинного зала воздухоподводящей станции	00154	май	авг. 19	III	Цех энерго и электроснабжения
11	Здание корпуса среднего и мелкого дробления	00085	май	дек. 19	III	Обогатительная фабрика
12	Здание главного корпуса (пролет "Г - Д" в осях "1-14)	00083	май	впервые	III	Обогатительная фабрика
13	Наружный газоход от конвертеров № 4-8 к дымовой трубе № 3	04085	май	июл. 19	II	Плавильный цех
14	Газоход чистых газов (вдоль ОПГО, ТГ-1, ТГ-49, ТГ-50, ТГ-51)	04852	июль	сен. 19	I	Плавильный цех уч производства серной кислоты
15	Газоход чистых газов (опоры 47-60) до ДТ №3	04852	июль	сен. 19	I	Плавильный цех уч производства серной кислоты

16	Галерея № 5	02564	июль	дек. 19	III	Обогатительная фабрика
----	-------------	-------	------	---------	-----	------------------------

Заключения экспертизы должны быть переданы Заказчику не позднее 15 числа месяца разрешенной эксплуатации ЗИС.

В случае, если ЗИС проходит экспертизу впервые - в течение 3-х месяцев от срока начала работ.

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин