

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
Директор департамента капитального
строительства
АО «Кольская ГМК»


И.В. Градинаров
2020 г.

Техническое задание №17/03
на выполнение работ по организации и техническому сопровождению
разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий
при прохождении государственной экологической экспертизы в Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования (далее – «Росприроднадзор»)
по проекту «АО «Кольская ГМК». ОФ. Узел отгрузки концентрата» /шифр
ОФ.УОК/

1. Общие положения:

1	Заказчик	АО «Кольская ГМК»
2	Проектная организация-разработчик ПСД	ООО «СПб-Гипрошахт» г. Санкт-Петербург
3	Вид проекта	Инвестиционный, обязательный
4	Вид строительства	Новое строительство
5	Плановые сроки начала и окончания работ (утвержденные ИК)	31.05.2020
6	Местоположение и границы площадки или трассы строительства	Российская федерация, 184430, Мурманская область, г. Заполярный, промплощадка АО «Кольская ГМК».
7	Характеристика площадки строительства	Не требуется
8	Требование к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию	Не требуется
9	Состав исходных данных, выдаваемых Заказчиком, в т.ч. в составе тендерного пакета	Выполнение работ по организации и техническому сопровождению разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий при прохождении государственной экологической экспертизы в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (далее – «Росприроднадзор») по проекту «АО «Кольская ГМК». ОФ. Узел отгрузки концентрата» /шифр ОФ.УОК/

10	Порядок расчета стоимости работ	Контрагент выполняет расчет стоимости услуг
11	Документы, предоставляемые на стадии подготовки коммерческого предложения	Сметные расчеты/калькуляции. Документы (лицензия) на определенный вид деятельности.
12	Общие требования к выполнению работ (услуг)	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение анализа проектной документации и результатов инженерных изысканий на предмет соответствия нормативным правовым актам в области разработки проектной документации и результатов инженерных изысканий. • Предоставление Заказчику замечаний, для их устранения силами Заказчика, подготовленных Исполнителем по результатам проведения анализа проектной документации и результатов инженерных изысканий. • Осуществление взаимодействия (получения замечаний и консультаций) с экспертизой с целью получения соответствующего (положительного) заключения. • Передача перечня рекомендаций по устранению силами Заказчика, выявленных в ходе проведения государственной экологической экспертизы замечаний, в случае, если в ходе проведения государственной экологической экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствующем государственном учреждении будут выявлены замечания и рекомендации.
13	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ.	В один этап
14	Требования к качеству выполненных работ (услуг)	Положительное экспертное заключение государственной экологической экспертизы. В соответствие с требованиями, установленными законодательством РФ.
15	Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ (услуг)	По факту выполнения работ (услуг)
16	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче выполненных работ.	В соответствие с требованиями, установленными законодательством РФ.

2. Общие указания:

Выполнение работ по организации и техническому сопровождению разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий при прохождении государственной экологической экспертизы в Федеральной службе по надзору в сфере

природопользования (далее – «Росприроднадзор») по проекту «АО «Кольская ГМК». ОФ. Узел отгрузки концентрата» /шифр ОФ.УОК/

3. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда на объекте:

1. Наличие опыта производства аналогичных работ и положительной репутации.


4. Требования к организации работ:


- Подрядчик обязан соблюдать законодательство Российской Федерации по защите государственной, коммерческой и иной, охраняемой законом, тайны;
- Организация размещения персонала, а также доставка персонала до места выполнения работ, мест временного проживания осуществляется силами Подрядчика, должна быть предусмотрена в составе технико-коммерческого предложения.

3.3. Гарантийные обязательства подрядчика:

Подрядчик даёт гарантию на весь комплекс выполненных работ на срок, указанный в Договоре, с момента сдачи работ (итоговый акт). Приёмка выполненных работ Заказчиком не освобождает подрядчика от гарантийной ответственности.

Подрядчик несёт ответственность за весь ущерб, который возникает в результате проведения работ.

Должность	Подпись	Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО:		
Директор проектного офиса ГОП		Д.С. Светличный

Разработал:	Главный специалист		Г.М. Середенко
--------------------	--------------------	--	----------------