


СОГЛАСОВАНО:

_____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-
директор департамента
промышленной безопасности


С.Н. Уткин
«21» 12 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5

на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности ЗИС
РЦ, ЦЭО, ТЦ, Рудник Северный, ЦЭиЭС пл. Мончегорск. Заполярный, Никель
АО «Кольская ГМК».

1. Основание для проведения работ: **Годовой график (требования ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997).**
2. Наличие технической документации: **имеется.**
3. Вид услуги: **обследование**
4. Задание: **Провести обследование (приложение к ТЗ на 42 листах, лот 5) в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, и выдать отчет по обследованию и ремонтную документацию на устранение выявленных дефектов в бумажном и электронном виде.**
5. Срок начала выполнения работ: **июнь –август 2019**
6. Требования к Исполнителю работ: **см «Квалификационные требования к Поставщикам»**

Контакты ответственных лиц:
пл. Мончегорск


- главный специалист ГОЭИТК ОПК ДПБ Дюмина Татьяна Владимировна, рабочий телефон (815-36) 7-70-18, электронная почта: DyuminaTV@kolagmk.ru

- ведущий специалист ГОЭИТН ОПК ДПБ Казачёнок Василий Николаевич, рабочий телефон: (815-36) 7-97-63; электронная почта: KazachenokVN@kolagmk.ru

пл. Заполярный, Никель

- главный специалист ГОЭИТК ОПК ДПБ Меньшиков Валерий Евгеньевич, рабочий телефон (815-54) 3-57-26, электронная почта: MenshikovVE@kolagmk.ru

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин

**Перечень технических заданий на выполнение работ по обследованию ЗИС
пл. Мончегорск, Заполярный, Никель. Лот № 5.**

№	Наименование объекта	Инвентарный №	Срок начала работ в графике	Разрешенный срок	Класс опасности ОПО	Наименование цеха
1	2	3	4	5	6	7
1	Мастерские службы пути ст. Кумужье	420001	июль	впервые	IV	Транспортный цех
2	Здание трансформаторно-масляного хозяйства	160001	июль	впервые	III	Цех энергообеспечения
3	Здания подстанции ГПП -11 г помещения 0,4 кв.	160019	июль	впервые	III	Цех энергообеспечения
4	Здание насосной склада перлита	170047	июль	впервые	III	Цех энергообеспечения
5	Здание склада извести	200023	июль	впервые	III	Цех энергообеспечения
6	Здание узла дробления	140046	июль	впервые	III	Цех энергообеспечения
7	Подвал ГО	50007	июнь	впервые	IV	Рафинировочный цех
8	Эстакада РСМ от здания насосной №4 до эстакады инв.№ 150038	150054	август	впервые	III	Цех энергообеспечения ТЭЦ
9	Градирня №1 НСОВ-3	140070	июль	впервые	III	Цех энергообеспечения
10	Градирня №2 НСОВ-3	140071	июль	впервые	III	Цех энергообеспечения
11	Градирня №3 НСОВ-3	140072	июль	впервые	III	Цех энергообеспечения
12	Градирня №2 НСОВ-5	141937	август	впервые	III	Цех энергообеспечения
13	Градирня №1 НСОВ-5	141938	август	впервые	III	Цех энергообеспечения
14	Транспортная галерея склада извести	200035	август	впервые	III	Цех энергообеспечения
15	Защитное сооружение гражданской обороны	02003	июль	впервые	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
16	Сооружение специальное ГО	03269	август	впервые	II	Рудник Северный
17	Защитное сооружение гражданской обороны №763.	00458	июль	впервые	III	Цех энерго и электроснабжения

Отчеты по обследованию должны быть переданы Заказчику не позднее 15 числа месяца разрешенной эксплуатации ЗИС.

В случае, если ЗИС проходит обследование впервые- в течение 3-х месяцев от срока начала работ.

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин