

СОГЛАСОВАНО:

«    »                      2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-  
директор департамента  
промышленной безопасности

  
С.Н. Уткин

«24»   12   2018 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 9

на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (подъемных сооружений (МЦ, РЦ, ЦЭН, ЦЭО, Рудник Северный, ПЦ, ТЦ, ЦМТО, ОФ, ЦЭиЭС) пл. Мончегорск, Заполярный, Никель АО «Кольская ГМК».

1. Основание для проведения работ: **Годовой график (требования ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997).**
2. Наличие технической документации: **имеется.**
3. Вид услуги: **экспертиза промышленной безопасности**
4. Задание: **Провести ЭПБ ТУ (приложение к ТЗ на 4 листах, лот 9) в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, и выдать заключение ЭПБ в бумажном и электронном виде.**
5. Срок начала выполнения работ: **февраль-октябрь 2019**
6. Требования к Исполнителю работ: **см «Квалификационные требования к Поставщикам»**

Контакты ответственных лиц:

- главный специалист ГОЭиТК ОПК ДПБ Дюмина Татьяна Владимировна, рабочий телефон (815-36) 7-70-18, электронная почта: [DyuminaTV@kolagmk.ru](mailto:DyuminaTV@kolagmk.ru)
- ведущий специалист ГОЭиТН ОПК ДПБ Казачёнок Василий Николаевич, рабочий телефон: (815-36) 7-97-63; электронная почта: [KazachenokVN@kolagmk.ru](mailto:KazachenokVN@kolagmk.ru)
- главный специалист ГОЭиТК ОПК ДПБ Меньшиков Валерий Евгеньевич, рабочий телефон (815-54) 3-57-26, электронная почта: [MenshikovVE@kolagmk.ru](mailto:MenshikovVE@kolagmk.ru)

Начальник ОПК ДПБ

  
А.А. Крыгин

**Перечень технических заданий на выполнение работ по экспертизе  
промышленной безопасности ТУ (ПС) пл. Мончегорск, Заполярный, Никель  
Лот № 9.**

№	Наименование объекта	Инвентарный №	Срок начала работ в графике	Разрешенный срок	Класс опасности и ОПО	Наименование цеха
1	2	3	4	5	6	7
1	Кран козловой № 6 рег.71939, Q=30/16	50458	<b>апрель</b>	<i>июн.19</i>	IV	Рафинировочный цех
2	Кран мостовой №3 рег. № 72024, Q=50/10	50482	<b>февраль</b>	<i>апр.19</i>	IV	Рафинировочный цех
3	Кран мостовой №2 рег. № 71774, Q=30/5	50461	<b>сентябрь</b>	<i>ноя.19</i>	IV	Рафинировочный цех
4	Кран мостовой №4 рег. № 49, Q=10	50483	<b>сентябрь</b>	<i>ноя.19</i>	IV	Рафинировочный цех
5	Кран мостовой №5 рег.10796, Q=15/3	50271	<b>сентябрь</b>	<i>ноя.19</i>	IV	Рафинировочный цех
6	Кран мостовой №1 рег.№26830, Q=10	90295	<b>август</b>	<i>окт.19</i>	I	Рафинировочный цех Сернокислотное отделение
7	Кран мостовой №1 рег.№69054, Q=50/10	100202	<b>февраль</b>	<i>апр.19</i>	IV	Рафинировочный цех
8	Кран мостовой №6 рег.№68894, Q=30/5	100199	<b>февраль</b>	<i>апр.19</i>	IV	Рафинировочный цех
9	Кран мостовой №4 рег.№71911, Q=80/20/20	100201	<b>февраль</b>	<i>апр.19</i>	IV	Рафинировочный цех
10	Кран мостовой №2 рег. №64651, Q=50/12,5/12,5тн	70816	<b>октябрь</b>	<i>дек 19</i>	II	Металлургический цех
11	Кран мостовой №8 рег.№64679, Q=12,5тн	70966	<b>февраль</b>	<i>апр.19</i>	II	Металлургический цех
12	Кран мостовой №9 рег.№75680, Q=16тн	73996	<b>август</b>	<i>окт.19</i>	II	Металлургический цех
13	Кран мостовой №12 рег.№68831, Q=50/10тн	70951	<b>февраль</b>	<i>апр.19</i>	II	Металлургический цех
14	Кран мостовой № 1 рег №68830, Q=15/7,5+7,5т	190173	<b>февраль</b>	<i>апр.19</i>	II	Металлургический цех

15	Кран мостовой № 2 Q=15/7,5+7,5 рег. № 60222.	190174	февраль	мар.19	II	Металлургический цех
16	Кран мостовой № 5 рег. №55467, Q=10/5+5	190172	февраль	апр.19	II	Металлургический цех
17	Кран мостовой Q=20/5, рег. №71860, цех.№15	40591	сентябрь	ноя.19	III	Цех электролиза никеля пл. 2
18	Кран мостовой Q=20/5, рег. №69102, цех.№16	40592	сентябрь	ноя.19	III	Цех электролиза никеля пл. 2
19	Кран мостовой Q=15, рег. № 68798, цех. № 18	41047	август	окт.19	III	Цех электролиза никеля пл. 2
20	Кран мостовой Q=32, рег. №73533	80367	март	май.19	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
21	Кран мостовой рег.№24366, Q=10	420132	февраль	мар.19	IV	Транспортный цех
22	Кран мостовой рег.№73411, Q=10	420865	февраль	мар.19	IV	Транспортный цех
23	Кран железнодорожный, стреловой КЖДЭ-25 рег.№73217	420749	февраль	апр.19	IV	Транспортный цех
24	Кран железнодорожный, стреловой КДЭ-253 рег.№72040	420221	март	май.19	IV	Транспортный цех
25	Кран железнодорожный, стреловой КЖДЭ-16 рег.№73502	420892	март	май.19	IV	Транспортный цех
26	Кран стреловой автомобильный КАТО рег. №74491 Q=20/3	330103	март	май.19	IV	Транспортный цех
27	Кран стреловой автомобильный КС 35715, рег.№75965	411134	март	май.19	IV	Транспортный цех
28	Кран мостовой Q=30/5т, рег. №54045	170258	август	окт.19	III	Цех энергообеспечения
29	Кран мостовой Q=50/10т, рег. №72329	170353	август	окт.19	III	Цех энергообеспечения
30	Кран мостовой Q=16т, рег. №72557	170302	февраль	апр.19	III	Цех энергообеспечения
31	Кран мостовой Q=20/3, рег. № 24362	150497	февраль	апр.19	III	Цех энергообеспечения
32	Кран мостовой Q=10, рег. № 73501	131669	февраль	апр.19	III	Цех энергообеспечения
33	Мостовой ремонтный кран Q= 30/5, рег. № 34153	15458	январь	мар.19	II	Плавильный цех

34	Мостовой ремонтный кран Q=30/5, рег. № 34174	15457	январь	мар.19	II	Плавильный цех
35	Мостовой ремонтный кран Q=10, рег. №63208	22953	август	окт.19	I	Плавильный цех уч производства серной кислоты
36	Мостовой ремонтный кран Q=20/5, рег. № 34173	15459	октябрь	дек.19	II	Плавильный цех
37	Козловой кран Q=20, рег. № 74265	12964	октябрь	дек.19	II	Плавильный цех
38	Кран мостовой Q=150/30, рег.№ 25743	13616п	июнь	авг.19	III	Обогатительная фабрика
39	Кран мостовой Q=20/5, рег. № 26795	13620п	июнь	авг.19	III	Обогатительная фабрика
40	Кран мостовой Q=50/10, рег.№ 21797	13619п	июнь	авг.19	III	Обогатительная фабрика
41	Кран мостовой Q=20/5, рег. № 26827	13624п	январь	фев.19	III	Обогатительная фабрика
42	Кран мостовой Q=20/5, рег.№ 30817	13615	январь	мар.19	III	Обогатительная фабрика
43	Кран мостовой Q=50/10, рег.№ 64669	20823п	март	май.19	III	Обогатительная фабрика
44	Кран мостовой Q=15/3, рег. №60331	15487	январь	мар.19	II	Рудник Северный
45	Кран мостовой Q=15/3, рег. №60335	20903п	август	окт.19	II	Рудник Северный
46	Кран мостовой Q=20/5, рег.№68928	23954	август	окт.19	IV	Транспортный цех
47	Кран мостовой Q=30/5, рег.№68927	23952	август	окт.19	IV	Транспортный цех
48	Кран железнодорожный, стреловой КДЭ-253, рег. №68914, хоз.№253	23780	март	май.19	IV	Транспортный цех
49	Кран железнодорожный, стреловой ЮЖДЭ-25, рег. №74335, хоз.№412	94440	март	май.19	IV	Транспортный цех
50	Кран железнодорожный, стреловой на путевой машине АДМ-1, рег.№ 75855, хоз.№76	38571	апрель	июн.19	IV	Транспортный цех
51	Монтажная площадка на путевой машине АДМ-1, рег.№ 75855, хоз.№76	38571	апрель	июн.19	IV	Транспортный цех

52	Кран мостовой Q=20/5, рег. № 74111, зав. № 701814	69850	март	май.19	IV	Транспортный цех
53	Кран мостовой Q=15/3, рег. № 19090, зав. № 1854, т	16122	апрель	май.18	IV	Транспортный цех
54	Кран мостовой рег. № 19058, зав. № 1845, г/п 15/3 т	16121	март	май.19	IV	Транспортный цех
55	Кран мостовой (рег. № 36657, зав. № 33043, г/п 10 т	16120	январь	мар.19	IV	Транспортный цех
56	Кран мостовой (рег. № 36656, зав. № 12306, г/п 30/5 т	16119	январь	мар.19	IV	Транспортный цех
57	Кран автомобильный КС-45717 к-1	815825п	март	май.19	IV	Транспортный цех
58	Кран автомобильный КС-45717 А-1	14169	март	май.19	IV	Транспортный цех
59	Кран козловой ККГЗ-25-32 Q=20, рег. № 74508 13й тупик	95739	август	окт.19	IV	Цех МТО
60	Кран мостовой Q=10, рег. №74220	69659	март	май.19	IV	Цех МТО
61	Мостовой кран Q=30/5 рег. №36774	16606	апрель	июн.19	III	Цех энерго и электроснабжения
62	Мостовой кран Q=5, рег. №36775	16607	апрель	июн.19	III	Цех энерго и электроснабжения
63	Кран мостовой Q=10, рег. № 26784	16231	июнь	авг.19	III	Цех энерго и электроснабжения

Заключения экспертизы должны быть переданы Заказчику не позднее 15 числа месяца разрешенной эксплуатации ТУ.

В случае, если ТУ проходит экспертизу впервые - в течение 3-х месяцев от срока начала работ.

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин