


СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-  
директор департамента  
промышленной безопасности

  
С.Н. Уткин  
«25» 12 2018 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 12

на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (объекты горного надзора) Рудник Северный пл. Заполярный, Никель АО «Кольская ГМК».

1. Основание для проведения работ: *Годовой график (требования ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997).*
2. Наличие технической документации: *имеется.*
3. Вид услуги: *экспертиза промышленной безопасности*
4. Задание: *Провести ЭПБ ТУ (приложение к ТЗ на 5 листах, лот 12) в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, и выдать заключение ЭПБ в бумажном и электронном виде.*
5. Срок начала выполнения работ: *февраль-октябрь 2019*
6. Требования к Исполнителю работ: см «Квалификационные требования к Поставщикам»

Контакты ответственных лиц:

- главный специалист ГОЭиТК ОПК ДПБ Дюмина Татьяна Владимировна, рабочий телефон (815-36) 7-70-18, электронная почта: [DyuminaTV@kolagmk.ru](mailto:DyuminaTV@kolagmk.ru)
- ведущий специалист ГОЭиТН ОПК ДПБ Казачёнок Василий Николаевич, рабочий телефон: (815-36) 7-97-63; электронная почта: [KazachenokVN@kolagmk.ru](mailto:KazachenokVN@kolagmk.ru)
- главный специалист ГОЭиТК ОПК ДПБ Меньшиков Валерий Евгеньевич, рабочий телефон (815-54) 3-57-26, электронная почта: [MenshikovVE@kolagmk.ru](mailto:MenshikovVE@kolagmk.ru)

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин

**Перечень технических заданий на выполнение работ по экспертизе  
промышленной безопасности ТУ (объекты горного надзора)  
пл. Заполярный, Никель  
Лот № 12.**

№	Наименование объекта	Инвентарный №	Срок начала работ в графике	Разрешенный срок	Класс опасности и ОПО	Наименование цеха
1	2	3	4	5	6	7
1	ШПУ БМ-2500/2030 4А, "НЭШ" зав.№670603	13105	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
2	ШПУ 2БМ--3000/1530, "ЗНС" зав.№090905	13108	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
3	ШПУ 2БМ-3000/1530, "ВНС" зав.№620301	13106	июнь	авг.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
4	ШПУ ЦР4х3, /0,6 "ВВС" зав.№1036	13203п	июнь	авг.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
5	ШПУ Ц 2,5х2, "ПС", зав.№770307	21777	июнь	авг.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
6	Шкив "ВВС" (ШКФ-4, правый, зав. № 78)	13203п	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
7	ШПУ 2Ц 3,5х1,7, ЭВС	19111	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
8	Шкив "ЭВС" (ШКФ-3Б, правый, зав. № 13)	19111	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
9	Шкив "ЭВС" (ШКФ-3Б, левый, зав. № 12)	19111	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
10	Шкив "ВНС" (ШКК-2, правый, зав. № 695а)	13106	июнь	авг.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
11	Шкив "ПСС" ( зав. №179)	21777	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
12	Вентустановка ВОД-30М, агрегат №1, зав№108, ГВУ-4	94266	июль	сен.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
13	Вентустановка ВОД-30М, агрегат №2, зав№109, ГВУ-4	94267	июль	сен.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
14	Вентустановка ВОКД-7,4 агрегат №1 ВОКД-2,4 зав.№128, ГВУ №7	13514п	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
15	Вентустановка ВОКД-2,4 агрегат №2 ВОКД-2,4 зав.№129, ГВУ №7	13515п	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
16	Вентустановка ВЦ-31,5 агрегат №1 зав.№761106, ГВУ №8	21459	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
17	Вентустановка ВЦ-31,5 агрегат №2 зав.№760206, ГВУ №8	21459	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара

18	Вентустановка ВЦ-31,5 агрегат №1 ГВУ №9	23064	июль	сен.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
19	Вентустановка ВЦ-31,5 агрегат №2 ГВУ №9	23064	июль	сен.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
20	Электровоз К-14, хоз.№36	37743	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
21	Электровоз К-14М, хоз.№23	37655	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
22	Электровоз К-14, хоз.№19	37395	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
23	Электровоз К-14М, хоз.№20	37396	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
24	Электровоз К-14М, хоз.№34	37696	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
25	Электровоз К-14, хоз.№5	38662	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
26	Электровоз К-14, хоз.№10	38656	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
27	Электровоз К-14, хоз.№25	38663	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
28	Электровоз К-14, хоз.№07	38660	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
29	Электровоз К-14, хоз.№11	38664	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
30	Электровоз К-14, хоз.№001	38665	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
31	Электровоз К-14, хоз.№17	37215	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
32	Электровоз К-14, хоз.№15	63882	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
33	Электровоз К-10, хоз.№008	37368	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
34	Электровоз К-10, хоз.№004	37190	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
35	Электровоз К-10, хоз.№36	38767	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
36	Электровоз К-10, хоз.№011	36306	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
37	Электровоз К-10, хоз.№012	37725	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
38	Электровоз К-10, хоз.№207	37588	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
39	Электровоз К-10, хоз.№205	36969	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара

40	Электровоз К-10, хоз.№44	36968	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
41	Электровоз К-10, хоз.№37	37369	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
42	Электровоз К-10, хоз.№42	36304	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
43	Электровоз К-10, хоз.№35	36307	февраль	апр.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
44	Электровоз К-10 хоз.№31	85660	февраль	июл.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
45	Электровоз К-10 хоз. №010	63886	май	июл.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
46	Электровоз К-10	87557	июль	впервые	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
47	Электровоз К-10, хоз.№33	36761	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный Шахта Каула-Котсельваара
48	Электровоз шахтный К-10 хоз.№6	63883	май	июл.19	II	Рудник Северный
49	Электровоз шахтный К-10 хоз.№5	63884	май	июл.19	II	Рудник Северный
50	Локомотив шахтный ЕЕ-120 №1	86741	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный
51	Локомотив шахтный ЕЕ-120 №2	86941	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный
52	Локомотив шахтный ЕЕ-120 №7	253957	июль	впервые	II	Рудник Северный
53	Вентустановка ВОД-30 № 1 (ГВУ№1)	00460	февраль	апр.19	II	Рудник Северный
54	Вентустановка ВОД-30 № 2 (ГВУ№1)	00460	февраль	апр.19	II	Рудник Северный
55	Вентустановка ВОД-30 № 3 (ГВУ№2)	67357	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный
56	Вентустановка ВОД-30 № 4 (ГВУ№2)	95827	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный
57	ШПУ Ц3,5х2,4 №2, ЦВС (клетевой)	251251	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный
58	Клеть шахтная 51НВ-3,1А, зав.№3 ЗВС	15475	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный
59	Клеть шахтная 51НВ-4,5А, зав.№483 ЦВС	253517	июль	впервые	II	Рудник Северный
60	Экскаватор ЭКГ-5А хоз. № 1	68929	май	июл.19	II	Рудник Северный
61	Экскаватор ЭКГ-5А хоз. № 11	12445	май	июл.19	II	Рудник Северный
62	Экскаватор ЭКГ-5А хоз. № 12	12527	май	июл.19	II	Рудник Северный
63	Экскаватор ЭКГ-5А хоз. № 74	68437	май	июл.19	II	Рудник Северный
64	Экскаватор ЭКГ-10 хоз. № 4	94762	апрель	июн.19	II	Рудник Северный
65	Экскаватор ЭКГ-10 хоз. № 5	94763	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный

66	Экскаватор ЭКГ-10 хоз. № 8	12519	июль	впервые	II	Рудник Северный
67	Экскаватор ЭКГ-10 хоз. № 6	94948	апрель	июн.19	II	Рудник Северный
68	Ленточный конвейер В-500 №1, гор.-320м (БСУ)	14176	июнь	авг.19	II	Рудник Северный
69	Ленточный конвейер В-500 №2, гор.-320м (БСУ)	14177	июнь	авг.19	II	Рудник Северный
70	ПДМ R1700G, хоз.№60	251565	июнь	авг.19	II	Рудник Северный
71	ПДМ ST-14, хоз.№67	251644	июнь	авг.19	II	Рудник Северный
72	Топливозаправщик UTILUBE1420HD, хоз.№124	251346	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный
73	BCO Robbins 73 RM-AC, хоз.№108	15501	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный
74	Автосамосвал, AD30, хоз.№87	251486	февраль	апр.19	II	Рудник Северный
75	Автосамосвал 40D, хоз.№94	94904	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный
76	ПДМ ST-14, хоз.№65	252794	июнь	авг.19	II	Рудник Северный
77	ПДМ R1700G, хоз.№58	251563	июнь	авг.19	II	Рудник Северный
78	ПДМ ST-14, хоз.№68	251645	июнь	авг.19	II	Рудник Северный
79	BCO SWR-101M, хоз.№325	86464	июнь	авг.19	II	Рудник Северный
80	ПДМ R1700G, хоз.№61	251601	октябрь	дек.19	II	Рудник Северный
81	Автосамосвал, AD30, хоз.№74	251642	июнь	авг.19	II	Рудник Северный
82	BCO Utilift 1905B, хоз.№212	87383	июнь	авг.19	II	Рудник Северный
83	BCO RB900 с Dust MB1700, хоз.№ 320	251977	июль	впервые	II	Рудник Северный
84	BCO RB900 с Dust MB1700, хоз.№ 322	252117	июль	впервые	II	Рудник Северный
85	Автосамосвал МТ436В, хоз.№ 70	252835	июль	впервые	II	Рудник Северный
86	Автосамосвал МТ436В, хоз.№71	252836	июль	впервые	II	Рудник Северный
87	Автосамосвал МТ436В, хоз.№72	252773	июль	впервые	II	Рудник Северный
88	Автосамосвал МТ2010, хоз.№89	253155	июль	впервые	II	Рудник Северный
89	СБУ Simba L6C, хоз.№151	254422	июль	впервые	II	Рудник Северный
90	СБУ Simba M7C, хоз.№500	254486	июль	впервые	II	Рудник Северный
91	СБУ Boomer M2C, хоз.№150	254415	август	впервые	II	Рудник Северный

92	СБУ Boomer M2C, хоз.№152	254416	август	впервые	II	Рудник Северный
93	Бутовой стационарный RB750X с Dust MB1700, хоз.№324	254045	август	впервые	II	Рудник Северный
94	Бутовой стационарный RB750X с Dust MB1700, хоз.№326	255673	август	впервые	II	Рудник Северный
95	BCO Utilift LF540, хоз.№184	254351	август	впервые	II	Рудник Северный
96	BCO Spraymec 1050 WPC, хоз.№183	254349	август	впервые	II	Рудник Северный
97	BCO Utimec 1420 Lube HD, хоз.№194	253665	август	впервые	II	Рудник Северный
98	BCO Utimec 1000 Material HD, хоз.№127	253954	август	впервые	II	Рудник Северный
99	BCO Utimec LF100E, хоз.№180	254259	август	впервые	II	Рудник Северный
100	BCO Utimec LF100E, хоз.№181	254350	август	впервые	II	Рудник Северный
101	BCO Charmec 1610B, хоз.№236	254487	август	впервые	II	Рудник Северный
102	BCO Charmec 1610B, хоз.№237	254488	август	впервые	II	Рудник Северный
103	BCO Charmec 1305X, хоз.№227	253953	сентябрь	впервые	II	Рудник Северный
104	BCO Charmec 1305X, хоз.№229	254258	сентябрь	впервые	II	Рудник Северный

Заключения экспертизы должны быть переданы Заказчику не позднее 15 числа месяца разрешенной эксплуатации ТУ.

В случае, если ТУ проходит экспертизу впервые - в течение 3-х месяцев от срока начала работ.

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин