

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального  
директора - директор департамента  
промышленной безопасности

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«  » \_\_\_\_\_ 2018 г.

 С.Н. Уткин

«18» 09 2018 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 23

на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств на пл. Мончегорск, Заполярный, Никель АО «Кольская ГМК».

1. Основание для проведения работ: **Дополнительные графики № 1,2,3 (требования ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997).**
2. Наличие технической документации: **имеется.**
3. Вид услуги: **экспертиза промышленной безопасности.**
4. Задание: **Провести ЭПБ ТУ (приложение к ТЗ № 23 на 1 листе) в соответствии с требованиями действующей нормативной документацией, и выдать заключение экспертизы в бумажном 2 (двух) и электронном виде (CD-диске).**
5. Срок выполнения работ: **октябрь-ноябрь 2018.**
6. Требования к Исполнителю работ: **см «Квалификационные требования к контрагентам»**

Контакты ответственных лиц:

- главный специалист ГОЭиТК ОПК ДПБ Дюмина Татьяна Владимировна, рабочий телефон (815-36) 7-70-18, электронная почта: [DyuminaTV@kolagmk.ru](mailto:DyuminaTV@kolagmk.ru)

- главный специалист ГОЭиТК ОПК ДПБ Меньшиков Валерий Евгеньевич, рабочий телефон (815-54) 3-57-26, электронная почта: [MenshikovVE@kolagmk.ru](mailto:MenshikovVE@kolagmk.ru)

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин

**Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств в количестве 7 ед. пл. Мончегорск, Заполярный, Никель Лот № 23**

№	Наименование	Инвентарный №	Срок начала работ в графике	Разрешенный срок	Класс опасности ОПО	Наименование цеха
1	2	3	4	5	6	7
1	Вентилятор ВА-3, Ц14-46 № 3, ВАО 42-6	80006	<b>октябрь-ноябрь</b>	Июнь 2018	II	ЦЭН ОКН
2	Вентилятор ВУПД-2,4 №П-2Ц	80022	<b>октябрь-ноябрь</b>	Июнь 2018	II	ЦЭН ОКН
3	В-5, Ц14-46	00129	<b>октябрь-ноябрь</b>	Декабрь 2018	IV	ТЦ
4	Стальной резервуар РВС-5000, № 6	03787	<b>октябрь-ноябрь</b>	Сентябрь 2018	III	ЦЭиЭС
5	Стальной резервуар РВС-5000, № 7	03787	<b>октябрь-ноябрь</b>	Сентябрь 2018	III	ЦЭиЭС
6	Сушильная башня I очереди	22893	<b>октябрь-ноябрь</b>	Декабрь 2018	I	ПЦ УПСК
7	Сушильная башня II очереди	68829	<b>октябрь-ноябрь</b>	Декабрь 2018	I	ПЦ УПСК

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин