

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-
директор департамента
промышленной безопасности


С.Н. Уткин

_____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений РЦ, ЦЭН, ЦМТО, ТЦ пл. Мончегорск. АО «Кольская ГМК».

1. Основание для проведения работ: **Годовой график (требования ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997).**
2. Наличие технической документации: **имеется.**
3. Вид услуги: **экспертиза промышленной безопасности.**
4. Задание: **Провести ЭПБ (приложение к ТЗ на 21 листе, лот 1) в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, и выдать заключение ЭПБ и ремонтную документацию по устранению выявленных дефектов в бумажном и электронном виде.**
5. Срок начала выполнения работ: **февраль-апрель 2019**
6. Требования к Исполнителю работ: **см «Квалификационные требования к Поставщикам»**

Контакты ответственных лиц:

- главный специалист ГОЭИТК ОПК ДПБ Дюмина Татьяна Владимировна, рабочий телефон (815-36) 7-70-18, электронная почта: DyuminaTV@kolagmk.ru
- ведущий специалист ГОЭИТН ОПК ДПБ Казачёнок Василий Николаевич, рабочий телефон: (815-36) 7-97-63; электронная почта: KazachenokVN@kolagmk.ru

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин

Перечень технических заданий на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности ЗИС пл. Мончегорск. Лот № 1.

№	Наименование объекта	Инвентарный №	Срок начала работ в графике	Разрешенный срок	Класс опасности и ОПО	Наименование цеха
1	2	3	4	5	6	7
1	Здание сушильно-промывного отделения	91406	март	май.19	I	Рафинировочный цех Серноокислотное отделение
2	Здание очистного отделения	40003	апрель	июн.19	III	Цех электролиза никеля пл 2
3	Здание газгольдера №1	80023	февраль	апр.19	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
4	Здание газгольдера №2	80024	февраль	апр.19	II	Цех электролиза никеля Отделение карбонильного никеля
5	Здание материального склада арочного типа	200003	март	май.19	IV	Цех МТО
6	Здание склада огнеупоров	200723	февраль	апр.19	IV	Цех МТО
7	Здание механических мастерских по ремонту перегрузочных машин	420006	февраль	апр.19	IV	Транспортный цех
8	Газоход футерованный от промывного до сушильно-абсорбционного отделения	90025	апрель	июн.19	I	Рафинировочный цех Серноокислотное отделение
9	Газоход с запорной арматурой контактно-компрессорного отделения	90054	апрель	июн.19	I	Рафинировочный цех Серноокислотное отделение
10	Коллектор чистых газов э/фильтра ГК-30	10021	март	май.19	II	Рафинировочный цех

Заключения экспертизы должны быть переданы Заказчику не позднее 15 числа месяца разрешенной эксплуатации ЗИС.

В случае, если ЗИС проходит экспертизу впервые - в течение 3-х месяцев от срока начала работ.

Начальник ОПК ДПБ



А.А. Крыгин